ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
w»ZniZenie energetickej naro¢nosti administrativnej budovy &. 90 v obei Sta¥kov*
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika v zneni nehorSich predpisov

(d’alej len ""Zmluva')

1. Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Staikov
Sidlo: Obecny trad Staskov

UL Jozefa Kronera 588, 023 53 Staskov
Statutdrny zastupca: Ing. Ladislav Siméisko, starosta obce

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Ladislav Sim¢isko, starosta obce
e-mail: starosta@staskov.sk

1CO: 00314293

DIC: 2020553271

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

Cislo ig¢tw/IBAN: SK92 5600 0000 0077 1549 9003

(d'alej len "Objednavatel™)

a
Zhotovitel’: STAVEBNE MECHANIZMY,s. r .0.
Sidlo: Lichardova 8510/46, Zilina 010 01
Statutérny zastupca: Peter Bilka, konatel’

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Peter Bilka, kontel

vo veciach technickych: Peter Bilka, konatel’

ICO: 46 517 227

DIC: 2023490106

ICDPH: SK2023490106

Obchodny register: Okresny sid Zilina Oddiel:Sro, Vlozka &islo 56134/L
Bankové spojenie: Slovenska4 sporitelia, a. s. Cadca

Cislo G¢tw/IBAN: SK66 0900 0000 0050 2966 2991

(d'alej len "Zhotovitel™)




2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zédvizok Zhotovitel'a vykonat' vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ stavebné prace a
dodavku materidlov na stavbe ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti administrativnej budovy & 90 v obci Stadkov” (dalej
len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatel'ovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opradvneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel' znaa nebezpecenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.

2.4 Objednavatel' sa zavizuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnuti st¢innost’.

2.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatel'a dve vyhotovenia projektovej dokumentacie
na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentacia™).

2.6 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumenticiou. Projektova
dokumentécia tvori Prilohu &, 1 tejto Zmluvy.

2.7 Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' Dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, technickych a pravnych
predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sluzilo k uréenému ucelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako
i pravnej, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpe&it
Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpe&enstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

2.8 Predmet plnenia musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentdciou v rozsahu oceneného Vykazu vymer,
ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutodne zrealizovanych préc, ktoré si

v stilade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného Vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovend podl'a ust § 3 zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenéch, v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF
SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a povaZuje sa za pevnil, nemennu a
maximélnu cenu,

3.2 Cena za zhotovenie diela v zmysle Zmluvy je:

Cena bez DPH: 138 000,76 EUR
DPH: 27 600,15 EUR
Cena s DPH 165 60091 EUR

3.3 Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného Vykazu vymer,
Projektovej dokumentacie a podmineok Vyzvy a OP KZP. V3ade kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, md sa tym na
mysli cena Diela vratane DPH.

3.4 Cena za Dielo je cena maximélna a zahrfia néklady na splnenie vietkych zmluvnych zavizkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nékladov alebo vydavkov Zhotovitel'a vynalozenych na riadne
vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spésobilé na kolaudéciu, vratane
dopravnych nékladov, skladného, nékladov na vypracovanie dokumentacie skutoénej realizicie Diela, pripravné stavebné
prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k zmluve navy3ujtice

cenu Diela s vynimkou moZznosti podl'a bodu 3.8 tohto ¢lanku, st vyltdens.
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3.5 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych polozkach v
nadviznosti na technické Specifikdcie, vratane vietkych ndkladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mézu sivisief s iplnou
realizéciou Diela, vratane docasnych diel, materidlu, dodavky, montazZe, vietkych skudok, dotasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, v3etkych rizik, zdvéizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na kterych je ponuka zaloZend. M4 sa za to, 7e zriad'ovacie naklady
Zhotovitel's, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky si rozioZené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbéch.
3.6 Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné podas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony,
prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavizuji Zhotovitel'a a platia poas trvania Zmluvy.
3.7 Zhotovitel si podrobne prestudoval projektovii dokumentaciu a cenu za Dielo stanovil na zéklade jej poznania a bez
pripomienok. V cene Diela zohl'adnil podmienky verejného obstardvania a tejto zmluvy. Objdendvatel nebude
zohladiiovat’ prace naviac. Objednavatel nebude akceptovat’ poZiadavky zhotovitel'a na navy3enie ceny Diela z dévodu
rozporu medzi projektovou dokumentaciou a vyhotovenou cenovou ponukou,
3.8 K zmene ceny moze dojst:

3.8.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.8.2 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st dostupné na tizemi

SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke. Toto musi Zhotovitel’ preukézat’.

3.8.3 v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a suvisiacich predpisov v zneni nehoriich predpisov
4. Platobné podmienky

4.1 Objednéavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi fakturami,

4.1.2 kone¢nou faktirou.
4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat' jedenkrat mesa¢ne, najneskdr do piateho dila nasledujiceho kalenddrneho mesiaca
supis vykonanych pric a dodévok a predlozit ho Objednévatel'ovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je 3pecifikovana cena
za Dielo. Su¢astou stipisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentécia zrealizovanych
prac a to obzvladt’ detailne zachytenych konstrukeii, ktoré su d’al$imi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30 digitalnych
fotografii na CD/DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v siilade s ocenenym Vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat' ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery a sumy zrealizovanych poloZiek.
Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych dni od dita dorudenia stpisu vykonanych préc a zistovacicho protokolu,
predmetny supis vykonanych préc a zistovaci protokol odsiihlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade
vratenia stipisu vykonanych pric a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi na prepracovanie, prepracuje
Zhotovitel’ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloZi ich na odstihlasenie stavebnému dozoru.
4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavif ¢iastkovi faktiru raz mesa¢ne na zéklade schvalenych stpisov vykonanych prac za
mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.
4.4 Zhotovitel predlozi Objednavatel'ovi prislusnt faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentéacie na CD/DVD) v
Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatel'a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme

na e-mailovi adresu Objedndvatel'a, pri¢om za defi doruenia sa povazuje neskordi z predmetnych spdsobov

dorucenia faktury.




4.5 Faktra vystavena Zhotovitel'om musi byt v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najmé so zdkonom €. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom €. 431/2002 Z. z. 0 uétovnictve v platnom zneni. Faktura musi
obsahovat’ minimélne tieto udaje:
- oznatenie faktura a jej &islo,
- oznadenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,
- oznatenie banky a &isla uétu,
- miesto a nazov Diela, eviden&né &islo stavby,
- ¢islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,
- oznatenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle ekonomicke;j klasifikacie
Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky &. MF/010175/2004-42,
- zdaniteI'né obdobie,
- defi vystavenia, odoslania a deii splatnosti faktury,
- Gittovani &iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovani sumu po objektoch — vietky sumy budi
uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K faktire je Zhotovitel' povinny dolozit' nasledovné naleZitosti:
- kryci list faktary,
- zist'ovacf protokol,

- schvaleny supis vykonanych préc.

4.7 Kone¢na faktira bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dila podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela

a okrem néleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyugtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zéklade schvalenych sipisov prac,

- zapotitanie vietkych &iastkovych faktir a platieb Objednavatel'a v priebehu vystavby,

- vyudtovanie vietkych zmluvnych pokut ako aj opravnenych zédkonnych a zmluvnych nérokov objednavatela na nahradu
skody, vyl¢tovanie narokov na nahradu zvy3enych nakladov sposobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitel'a,

- vyliétovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas
realizacie Diela.

4.8 Faktira bude rozpisana podl'a klasifikdcie produkcie za itelom zaradenia do HIM.

4.9 V pripade, ak faktary Zhotovitela nebudi obsahovat' nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto ¢lanku, je

Objednévatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynat

diiom dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dila dorucenia faktiry.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v terminoch podla tejto zmluvy.
5.2 Zhotovitel sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko v lehote do 15 dni od diia (¢innosti tejto zmluvy,

b) zacat' stavebné préace do 7 dni od prevzatia staveniska,




c) realizovat stavebné prace do 55 pracovnych dni od prevzatia staveniska,
d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany nedohodna inak.
5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a €) Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pitdesiat eur) za kazdy dei ome¥kania.

6. Vykonanie Diela

6.1 Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s vykonanim Diela na vlastni zodpovednost a na vlastné naklady podl'a Zmluvy,
pricom reSpektuje technické 3pecifikacie Diela a pravne predpisy.
6.2 Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou zéaruky, skiskami a atestmi.
Pripadné zmeny musia byt vopred odsithlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie
technolégii, ktoré s v rozpore s platnymi technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
vieobecnymi i rezortnymi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vietky zavizné predpisy o ochrane zdravia
a bezpe¢nosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alsie vieobecné zavizné pravné predpisy vzt'ahujice sa na
realizéciu Diela.
6.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze:

6.4.1 si pretital, preveril a pochopil vietky podmienky realizicie Diela a nema k nim Ziadne namietky,

6.4.2 vietky pozadované vykony a stavebné prace sii mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

6.4.3 na ziklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’ Dielo bez vad,

kompletne a funkene podl'a vietkych prislusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite.

6.5 Objednévatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Maria Badurova — MV Systém — Ing. Vladimir Badura a
Zhotovitel' poveruje funkciou vediceho stavby Ladislav Kovadik
6.6 Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko do 15 dni od G&innosti tejto zmluvy bez prav tretich oséb.
6.7 Objednavatel je povinny zabezpedit' vyty&enie inZinierskych sieti na vlastné néklady.
6.8 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a Je povinny odstrafiovat’ na svoje naklady odpady
a neCistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpetit
prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhrddza vodné a sto¢né,
néaklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodévatel'om tychto
sluZieb, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnii inak.
6.9 Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne a to na vlastné ndklady, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
6.10 V3etky dogasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a ndstroje, dodasné stavebné materialy, paliva a
vietko nevyhnutné na spravne vykonanie pric bude dodané, naindtalované a spravne a bezpe¢ne prevadzkované
ZhotoviteTom ako sii¢ast’ zhotovovania Diela podla Zmluvy. Naklady su si¢astou zmluvnej ceny.
6.11 Zhotovitel' zodpoveda za vietky skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim osobdm a na
veciach pri realizacii prac, ktoré boli zapFiginéné zhotovitelom . Zhotovitel' sa zavizuje, Ze akukol'vek nim spdsobenti
Skodu alebo zapritinent 8kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodent ¢ast’ do pévodného stavu alebo zaplati
nahradu $kody v plnej vyske.
6.12 Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu v3etky vykresy, vzorky materidlov a iné

podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vritane vysledkov kontrol kvality — atesty.



6.13 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékol'vek zmeny préc bez prikazu stavebného dozoru, pri¢om stavebny dozor
musi sv0j prikaz zaznamenat’ do stavebného dennika.

6.14 V pripade, ak Zhotovitel' povaZzuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neti¢elné, musi uplatnit’ svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné poZiadanie vykonaf, pokial nie su v rozpore s
prislugnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji privnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

6.15 Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe miniméalne jedenkrat tyzdenne za ucasti zainteresovanych
subjektov.

6.16 Vietky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikdtmi zhody
v zmysle zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady
nebudd mat), resp. nebudi zodpovedat zmluvne pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel' na vlastmé naklady odstranit a
nahradit’ bezvadnymi.

6.17 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo st'azuje realizaciu diela.

6.18 Skutognost, Ze Objednévatel' skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané price nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne

splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku a to v originili a v
dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia
origindlu, d’aldiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky skutoCnosti
rozhodujtce pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o &asovom postupe préc a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, idaje doleZité pre posidenie hospodarnosti prac a tidaje pre postdenie prac orgénmi
§tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik kongi
ditom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripade jeho zéstupca a ich nadriadeni. Okrem nich
st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednévatel'a, jeho nadriadenti, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne
iné prislu§né organy $titnej spravy.

7.3 Denné zdznamy sa pidu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddeliteIné
prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisujii zasadne v ten deii, ked sa price vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zépisu. Len vynimo¢ne sa tak mdze urobit’ v nasledujici den. Pri dennych
zdznamoch sa nesmi vynechat’ vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pit pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zépisom, poklad4 sa to

za jeho sihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.



8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednévatefom v stlade s tymto
¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatela.
8.4 Zhotovitel je povinny miniméalne 15 dnf vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednévatelovi v preberacom konani:
a) 2 x projektovit dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,
¢) zépisnice a osvedcenia o vykonanych skiiskach pouzitych materidlov,
d) zépisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac,
¢) vyhlasenia zhody a certifikty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o naloZeni s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 Jje dévodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Dicla spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude obsahovat':
a) zdkladné tidaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) stipis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, ze ditom odovzdania zatina plynit’ zéruena doba a dizky jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého Je Zhotovitel povinny vyprazdnit' stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych oséb.
8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi nebrania a

nestazuju uZivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny Dielo prevziat',

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢n4 doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi dohodnuté vlastnosti, e spina vietky
technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podl'a osvedeenych technolégii a podla zavdznych technickych
noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveds za to, Ze Dielo nem4 Ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo Je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zagina plynit’ ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

9.3 Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi

bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,




- do 5 pracovnych dni pri ostatnych vadach.
9.4 Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvne strany
nedohodnt inak.
9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit bezodplatne pokial’ vznikli v
ddsledku porudenia povinnosti zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného dévodu, zhotovitel’ ich odstrani za uhradu.
9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by nebrénila uzivaniu Diela,
zmluvné strany sa mozu dohodnit na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.
9.7 Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych zodpovednost popiera, ktorych
odstranenie neznesie odklad.
9.8 Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytogného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili po¢as vykonavania Diela,
pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zéruénej doby a to pisomnou formou.
9.9 V pripade, ak Zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v&as podla dohodnutého terminu
obhliadky a pozitivneho 3etrenia, Ze dana vada bola zapfi€in&na zhotovitefom, ma Objednavatel' narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty deil omeskania.
9.10 V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje oznamene vady, pri ktorych zrejmé, Ze sl zapriCinené jeho vinou a tieto
skutotnosti st zaznamenané riadne a v&as, alebo ak Zhotovitel' zatne odstraiiovat, ale neodstrafiuje ich riadne, resp.
Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu odstréanené riadne a v&as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam na

naklady Zhotovitel'a.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade:
- nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
- nedodrzania inych terminov v zmysle zmluvy,

- omegkania Zhotovitela s riadnym a v&asnym protokoldrnym odovzdanim Diela,

ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vygke 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeSkania.

10.2 V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objednévatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednévatel'a na nahradu Skody. Objednavatel’ ma narok na
nahradu gkody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zaviizok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej gasti odstupit’ v pripade, ak
- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie restrukturalizécie alebo navrh
na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozne len v pripade, e na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
redtrukturalizécia alebo bude prebiehat exekucia,

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,
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- Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meska so zagatim préc - ak ide o omeskanie via ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omedkani s plnenim terminov dohodnutych v tejto zmluve - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel mbze od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednavatel' v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objedndvatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovani stcinnost potrebni na riadne

a veasn¢ vykonanie Diela ani do 30 dni po dorugeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3 Price a dodavky vykonané ku diiu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuji v preukédzate'nom rozsahu podl'a cien
stanovenych v Zmluve a jej prilohéch.

11.4 Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje od pociatku a to s u¢inkami odo dita doru€enia odstipenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaji Ciastonému plneniu, resp. hodnote ¢iastoéného plnenia Zmluvnych stran
zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku difu odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstiipenie od Zmluvy sa dalej
nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo vol'by zakona podla ustanovenia Obchodného zakonnika, rieSenia sporov

medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju

trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

12.1 Zhotovitel je povinny po u&innosti tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat' v platnosti poistnt zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu sposobenti na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel'a a tretich 0sdb, ktora by mohla byt, resp.
bude spésobend prevadzkovou &innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistnit zmluvu, resp. jej
overent fotokopiu musi Zhotovitel’ predlozit Objdenavatel'ovi najneskor v deft prevzatia staveniska.

12.2 Poistnd zmluva podr'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt' vietky $kody alebo straty vzniknuté Objednavatel'ovi
alebo tretim osobam odo dila zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela,
ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a pocas zaruénej doby a za stratu alebo skodu spdsobenti Zhotovitelom potas plnenia
akychkol'vek zévizkov podl'a tejto Zmluvy vréatane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zérucnej dobe.

12.3 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit ho proti vzniku Skody
v dobe plnenia zmluvy az do protokoldrmeho odovzdania diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia,

12.4 Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek Jeho ¢asti, materidlov alebo zariadeni pocas
obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat, a to z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady nahradit’ takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

12.5 Zhotovitel’ sa zavézuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého budu vietky
poistné plnenia, na ktoré méZe v buducnosti vzniknit' ndrok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo

Objednavatel'ovi.

12.6 Zhotovitel’ je povinny odskodnit Objednavatela za vietky $kody a naroky suvisiace so stratou alebo poskodenim

akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym do3lo nasledkom




vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a vo¢i vietkym narokom na nahradu $kody, sidnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.
12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohl'adiiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti
nahradit Objedndvatel'ovi celkovil $kodu spdsobent poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prisluina
poistovita poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje sposobenii $kodu vo vyske preukdzatelne vynaloZenych nakladov na
navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vdbec.
12.8 Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie Objedndvatel'a predlozit Objednavatel'ovi platné poistné zmluvy podla tejto
Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v stanovenom termine poistné zmluvy nepredloZi,
Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstipit
12.9 Ak Zhotovitel' porudi povinnost’ dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie poZzadované touto Zmluvou
alebo nepredloZi Objednéavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000.- € za kazdé jednotlivé porudenie; narok na ndhradu skody Objednavatel'a a pravo odstipit
od Zmluvy tym nie st dotknuté.
12.10 Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto Zmluvou, musi
odikodnit’ Objednavatel'a za vietky $kody a ndroky, ktoré¢ mu vzniknu ndsledkom nedodrzania tychto podmienok.
12.11Zhotovitel' sa zavizuje:

12.11.1 dodrziavat’ bezpe€nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,

12.11.2 vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik na

pracovisku Objednavatela,

12.11.3 minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmé hlu¢nost, pradnost, emisie

a imisie exhaldtov zo spalovacich motorov,

12.11.4 na vlastné naklady zabezpeéit

a) osobu, ktora je zodpovedna za vytvorenie podmienok bezpe¢nosti aochrany zdravia pri praci
zamestnancov na stavenisku,
b) osobu hlavného koordinatora &innosti, ktory zabezpeéi koordindciu plnenia uloh pri realizacii prac na
stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci.

12.12 Zhotovitel je povinny oznamit' mend osdb zodpovednych za ¢innosti stanovené v bode 12.11.4 a) a b) tejto zmluvy
najneskor 3 pracovné dni pred prevzatim staveniska.
12.13 Zhotovitel' je povinny upozomit' Objednéavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a alebo d’al3ich 0sob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli
viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.
12.14 Zhotovitel je si vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zdkonnika, zodpoveda aj za skodu spésobent
okolnostami, ktoré majii pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZzitd pri plneni zavizku a tejto
zodpovednosti sa neméze zbavit'.
12.15 Osoby vykonavajuce stavebny dozor si povinné dozerat’ na dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti pri praci, o
poZziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a ziadat' Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.
12.16 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi suvisiacich predpisov,
najmé Zikonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a 0séb bez

§tatnej prislusnosti.
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13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit préce.

13.2 Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavizne skuSobné postupy a
0 pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiidkach, pripadne metéd. moze si kazdd strana dat’ vykonar
materidlno-technické preskuganie Statnym alebo 3tatom uznavanym skudobnym miestom pre skisky materiglov. V ysledky
tychto skusok st zavizné. Néklady na skasky znésa strana, ktord spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesir dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych strén o
rozhodnutie sud,

13.4 Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude rozhodovat prisludny sid SR a

to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.
Jazy ¥

14. Zaveretné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy m6zu byt menené, dopliiané, resp. zruSené iba pisomnou formou po sthlasnej dohode
zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit' neoddelitel'ng sacast’ zmluvy.,
14.2 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania v suvislosti s dodavanymi pracami a to kedykol'vek
pocas platnosti a (ginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP na to opravenymi osobami a je povinny poskytnit' tymto osobdm
vetku potrebni sti¢innost’,
14.3 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva Jje po schvaleni finan¢nych
prostriedkov G¢inng diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 Obgianskeho zdkonnika v nadviznosti
na § 5a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.
14.4 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravene, sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR.
14.5 Tato zmluva je vyhotoveng v Siestich rovnopisoch, z ktorych 3tyri si ponechava Objednévatel’ a dva Zhotovitel".
14.6 Neoddelitel'nou si¢astou tejto zmluvy sg prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia

Priloha €. 2 — Vykaz vymer-rozpodet
14.7 Zmluvné strany vyhlasuju, 7e obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia a preto zmluvu na znak bezvyhradného

sthlasu s celym jej textom podpisuju.

> -
Objednavatel’ Zhotovitel’
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