Zmluva o dielo na stavebn¢ prace ¢. 02/2019
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v platnom zneni medzi

L.
Zmluvyn¢é strany

Zhotovitel:

Obchodné meno spolotnosti Slovacom, S. I'. 0.

Adresa sidla spolo¢nosti: Podvysokd 18. 023 57 Podvysoka
Co: 36409898

DIC: 2020136369

IC DPH: SK2020136569

Bankové spojenie: CSOB. a. s.

IBAN: QK53 7500 0000 0003 0771 5393
ZastGpeny: David Novotny

Tek: +421 905 345 973

E-mail: david.novotnyd@ slovacom.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu :

/dalej len ,,zhotovitel™
a
Objednavatel’:

Nazov: Obec StaSkov

Sidlo : Jozefa Kronera 388. 023 33 Staskov
Zastapeny . Ing. Ladislav Simeisko — starosta obce
1CO: 00314293

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK91 5600 0000 0077 1549 3007

Tel: +421 041 43027 23

E-mail : starosg@g&@;g‘,}g

(d'alej ako ,.,objednavatel™)
11.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tuto zmluvu uzatvaraji smluvng strany ako vysledok verejného obstaravania podla § 117
podla zakona C. 343/2015 Z. z. 0 vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
sékonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky pod nazvom: »Znizenie

energetickej naro¢nosti budovy Obecného aradu Staskov s. ¢. 588




I11.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy s stavebné prace pod ndzvom: ,,Znizenie energetickej
nirocnosti budovy™ vsulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii. kioré su
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. (Priloha ¢. 1 a Priloha ¢. 2 tejto zlmuvy)

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stlade s predlozenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat
vykonan€ dielo objedndvatel'ovi riadne a véas. Sucastou diela je doddvka a montaz vSetkych
veci, ktor¢ boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci. ktoré su uvedené v podrobne;j
Specifikacii diela (stcastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikécia diela); za
spravnost’ a iplnost’ podrobnej Specitikacie diela zodpoveda zhotovitel'.

3.3 Sucastou diela je aj stavebna. technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach. revizne spravy. atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly. ako aj akékol'vek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti: vietky listiny musia byt vvhotovené v
slovenskom jazyku.

3.4 Sucastou diela st aj tie prace a doddvky. ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky. ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo. ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.5 Objedndvatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukoncené
dielo bez viad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.6 Diclo je vykonané riadne. pokial nema ziadne vady. je v sulade s touto zmluvou ajej
prilohami. ako aj vsulade so vSeobecnymi zdvdznymi pravnymi predpismi a inymi
aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgéanov verejnej spravy, pokial je
pouziteIne na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je stavebny objekt Obecny arad Staskoy
4.2 Zhotovitel’ sa zaviizuje ukonéit' stavebné prace a odovzdat stavenisko v termine do 30
pracovnych dni od G¢innosti tejto zmluvy o dielo.
4.3 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti. ktord brdni alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a md za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych pric.
4.4 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objedndvatel'om a zhotovitel'om. Zhotovitel je povinny pri odovzdavani diela objednavatel'ovi
predlozit’ dokumenty a doklady. ktoré¢ budu potvrdzoval ulozenie stavebného odpadu na
registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitvch materidlov na diele.
4.5 Ak zhotovitel" pripravi diclo na odovzdanie pred dohodnutym terminom. zaviizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorsom ponuknutom termine.
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4.6 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na dicle pripade zésahu vy$sej moci. ktorou je
prekazka. ktord nastala nezavisle od vole zmlun nej strany povinnej plnit” a brani jej v splnen
povinnosti ulozenej touto zmluvou. pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgénu. pokial neméze predpokladat. e by povinnd zmluvnd strana mohla tdto
prekazku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit” a takties. ze by mohla tuto prekdzku
v Case vzniku zavizku predpokladat’,
4.7 Za zésah vyS$sej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie.
generdlny  Strajk. uskuto¢nenie archeologického prieskumu. zacatie spravnych konanf
v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite. v Ktorej sa ma nachadzat dielo
nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spray nych organov. ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli. ze Zhotovitel Je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade. ak z poveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objedndvatel'a na prvotriednu kvalitu diela.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto bodu zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade. ak objednavatel
$ prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela. zhotovitel je povinny
okamzite pokrac¢ovat v zhotoveni diela. ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon predmetnych préic je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli. ze
zhotovitel' nezodpovedd objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia
dicla za nevhodnych poveternostnych podmienok na zdklade pisomného stanoviska
objednavatela podl'a predchddzajuce] vety.
4.10 Termin ukoncenia diela sa automaticky ( t.J. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo )
predlzuju:
a) o dobu opravneného prerusenia pric na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy.
b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dovodu na strane
objednavatela,
¢) o dobu. pocas ktorej zhotovitel nemoze vykonavat® dielo 7 dovodu vykondvania alebo
nevykondvania pric tretich 0sdb zabezpecenych alebo poverenych objednavatel'om v stvislosti
SO staveniskom.
V.

Cena za diclo
5.1 Celkova zmluvn4 cena za dielo v rozsahu podla ¢l. III tejto zmluvy je stanovend na zdklade
sutaze podla zdkona ¢. 343/2015 7. 7. o verejnom obstaravani a o zmenc a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Celkova cena diela:

5.1.1 celkova zmluvnd cena 48 539,65,-- €
5.1.2 sadzba 20 % DPH 9707,93,-- €
5.1.3 celkova zmluvnd cena 58 247,58,-- €

(slovom pit'desiatosemtisicdy estostyridsat’sedem eur. 58 centov )

5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH. na skutocnost. 7e nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ..Nie som platcom DPH™,

3.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. Znizenie zmluvnej ceny diela je mozné
v pripadoch, ktoré vyplyvaju zo zakona alebo 7 ustanoveni tejto zmluvy o dielo.
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5.4 Cena diela je stanovend najmé na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodévanych tovarov, sluZieb a prac uvedené
v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahrtiaji vsetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.5 Objedndvatel’ mé pravo zmenit,, z0zit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri aétovani tychto
prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podl'a Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkuldcie. ktord je zhotovitel povinny predlozit
objedndvatel’'ovi vopred na odsthlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vietky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrat{vnych rézii zhotovitel'a, ako aj ndkladov na stvisiace plnenia vratane dodévatel'skej
dokumentécie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a d'alsich obdobnych nékladov a rézii,
ktoré s potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL

Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana po ukoncéeni diela, pri¢om faktura bude vystavend na zdklade
Stpisu vykonanych prac odsuhlasenych objednévatel'om. Zhotovitel vystavi faktiru najneskor
do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doru¢i ju objednéavatel'ovi.
6.2 Objednéavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi koneénu cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrnom
odovzdani diela predlozit’ objedndvatel'ovi certifikaty pouzitych materidlov.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.
6.4 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenach.
6.5 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych objednévatel'om, na zhotovitel'om vystavent faktiru, ktorej splatnost’
je do 30 dni odo diia jej doru¢enia objedndvatelovi.
0.6 Faktura mus{ obsahovat néleZitosti podl'a § 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formélnu
spravnost a Uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od doru¢enia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla objednavatela.
6.7 Objednavatel neposkytuje preddavok. ani zdlohovu platbu.
6.8 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
objednavatelovi.




VIIL

Zmluvn¢ zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit' diclo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel zavizuje
vietky casti diela spocivajiuce v dodavke. ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych préc.
dodat’ kompletne v patri¢nej kvalite. zodpovedajucej schvdlenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Diclo i jeho jednotlive ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovane;
objednavatelom. tj. vsilade splatnymi pravnymi predpismi. STN, ISO. technickymi
poziadavkami na tovar amusia byt v sulade spodmienkami realizaénej projektovej
dokumentacie a vykazom vymer.
7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok. osvedéujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho ¢asti. zhotovitel” je povinny zabezpecit' uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela.
7.3 ZhotoviteI' poskytuje na diclo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prdc, vratane
pouzitych materidlov. v dlzke 60 ( Sest’desiat) mesiacov odo dna podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo. na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnt zaruku. plati zérucéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov
alebo vyrobkov.
7.4V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit” dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela. zac¢ina zaru¢na doba plynit odo dna zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, za¢ina plynat’ zaru¢nd lehota za
ucelent, samostatne funk¢nu ¢ast’ diela. na ktorej sa vyskyini vady a nedorobky. az nasledujuci
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost” a ndklady po obdrzani
pisomnej vyzvy objednavatela odstranit vsethy vady diela. za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadéch braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaru¢nej vady. zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spraveu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhSia ako 7 dni. je zhotovitel' povinny oznamit™ tito skuto¢nost’
pisomne v lehote 3 dni od obdrzania reklamacice.

VIII.

Postup a organizicia prace
8.1 Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko pri nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy.
8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak. 7¢ za kazdy den omeskania objednavatel'a
sa tato lehota predizi o jeden den.
8.3 Zhotovitel' ma pravo vykonavat' vietky prace spésobom. ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani Gcelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov.
harmonogramu prac, koordinaciu pric s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavidzuje poskytovat’ objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sicinnost’,




8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vyéistenie zariadenia staveniska i
zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik. do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, Udaje o polte zamestnancov, podte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc. Povinnost viest stavebny dennik kondi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.7 Stavebny dennfk sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych orgénov statnej Spravy.

8.8 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d'alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt olislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho
moéze do stavebného dennika vykongvat' potrebné zaznamy iba objedndvatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prisluné organy $tatnej spravy.

8.09  Pokial' stavbyvedici nesthlasi so zépisom. ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

8.10  Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

8.11  Zhotovitel' je povinny vyzvat' objedndvatel'a na kontrolu &asti diela. ktoré budd d'alsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznif objednévatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a zna3at’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany. moze zhotovitel' pokradovat v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

8.12  Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na G¢ast’ pri vykondvani skusok v stlade s projektom stavby s STN., Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine. je zhotovitel opravneny vykonat” skusky bez
jeho Gcasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skugkach.

8.13  VSetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmd mat vplyv na kvalitu diela. 8.15 Zhotovitel preberd v plnom rozsahu
zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac. za bezpec¢nost a ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov i pracovnikov subdodéavatel'ov a ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, podas
celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti préce a ochrany
zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel Je povinny zabezpecit’
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia
vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznadenie pri préaci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy, normy,
vyhlaSky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie. 7e ¢ast prac moze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatel'a a zavizuje sa zabezpec¢it’ a oznadit’ stavbu tak,
aby nedoslo k trazu zamestnancov objednavatela.
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8.14 Zhotovitel' je povinny plnit" ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy. poziare. havaric a pod.) voc¢i prislusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objedndvatelovi za ucelom objektivneho vy$etrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.15 Prace. ktoré vykazuji uz v priebehu realizacic nedostatky alebo st v rozpore s STN. musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit” bezchybnymi pracami.

8.16 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti.
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita stavby. poziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

8.17 Zhotovitel zodpovedd za ¢istotu a poriadok na stavbe. zaviizuje sa odstranit vietok odpad.
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

818  Zhotovitel je povinny zacastinovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v pricbehu realizicie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.19 Zhotovitel' poc¢as uskuto¢novania prac nesmic svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit
plynulost prevadzky objednavatela, alebo subjektu. ktory je v jeho zriad'ovatel'skej pdsobnosti.
Dovod. rozsah a predpokladant alebo skutocn dobu obmedzenia plvnulosti prevadzky je
zhotovitel” povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

IX.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ vyhlasuje. Z¢ je poisteny pre pripad skody spdsobenej tretim osobam.
10.2° Bezpecnost a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zaviizuje: dodrziavat bezpecnostne. hygienické. poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku. zaistit” vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavil' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii. Cinnosti arizik na pracovisku objedndvatel'a. minimalizovat negativne vplyvy
stavebne) Cinnosti na okolie najmd hlucnost’. praSnost. emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel" upozorni objedndvatela na vsetky okolnosti. ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objedndvatel'a alebo d'alsich
0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 ZhotoviteI' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na ucely tejto zikazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt. ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatnt zmluvu na plnenie uréitej ¢asti zdkazky.
10.6 Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objedndvatel'om a to bez ohl'adu na to. ¢i zhotovitel” pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om zhotovitela.




