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Obec Staskov, ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staskov

Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v platnom zneni medzi
L.

Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti: EKOSTAV GROUP s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: 023 01 Osc¢adnica 19
ICO: 50400649

DIC: 2120333391

IC DPH: SK2120333391

Bankové spojenie: UniCredit banka a.s.

Cislo uctu: 1486010018/1111

IBAN: SK93 1111 0000 0014 8601 0018
Zastipeny: Mgr. Anna Ilovské Suta
Tel: 0911 169 329

E-mail: ekostavgroup@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stuidu Zilina Oddiel Sro, Vlozka ¢. 66142/L
dalej len ..zhotovitel™/

a
Objednavatel”

Nazov : Obec Staskov

Adresa : ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staskov
Krajina: Slovenska republika

Zastupeny: Ing. Ladislav Sim¢isko —starosta obce
ICO: 00314293

DIC: 2020553271

Bankova institacia: Prima banka Slovensko, a. s.

Cislo uétu: SK12 5600 0000 0077 1549 2004
e-mail: starosta/a@ staskov.sk

(d'alej ako ..objednavatel™)

II.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tuto zmluvu uzatvéraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zakazky realizon anej
postupom podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky ., Turisticko naucny
chodnik Jozefa Kronera* Projekt: Cyklocestou cez hranice dediéstva. Objednavatel
vhlasil verejné obstardvanie Vyzvou ¢&. 13533-WYP. zverejnenou vo Vestniku verejneho
bstaravania ¢. 1052019 zo dna 28.05.2019
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2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutazni ponuku aj zhotov .
zaklade vyhodnotenia sut'aznych ponuk predlozenych v ramei predmetného postupu zad:
zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu dohods
podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej verejnej sut'aze.

[11.

Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac pod nazvom: ,,Turisticko
nauény chodnik Jozefa Kronera* v rozsahu a v stlade s Vykazom vymer a Navrhom na
plnenie kritérii, ktoré su neoddelitelnou sicast’ou tejto zmluvy.
3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predlozenou
projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatel'a. Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat
vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a v¢as. Stucastou diela je doddavka a montaz vSetkych
veci. ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci. ktoré si uvedené v podrobnej
Specifikacii diela (sacast'ou tejto $pecifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucast'ou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek. doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty. uzivatel'ské
manualy. ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti: vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje. Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi. obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobila osoba so skusenostami v stavebnictve nema ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevvkazuju ziadnu vadu. na ktord by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje. ze na stadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkvmi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky. ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky. ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo. ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenvch v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne. pokial nema ziadne vady. je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatelom. ako aj v stlade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouziteI'né na dojednany ucel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit. aby pocas doby realizacie projektu a udrzatel'nosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a objednavatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’
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vo vyske. ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku podstatne) zmeny projektu.
3.10 Dielo bude financované prostrednictvom finanénych prostriedkov EU v programovom
obdobi 2014 - 2020 a z vlastnych zdrojov objednavatela.
3.11 Zmluvné strany bert na vedomie a reSpektuji, ze zakazka financovana z fondov EU.
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly
procesu verejného obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Schvalenie zakazky v ramci kontroly
prislusnym Kontrolnym organom je zaroven podmienkou nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

I¥.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1Miestom plnenia je: KU: Stagkov parcela ¢islo: 4393/4, 5087, 5506.6112/1 ,6158/2.6158/4,
642072
4.2 Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat stavebné prace do 50 pracovnych dni po oficialnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatelom podla vecného a c¢asového
harmonogramu) (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v stlade s harmonogramom sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy a opraviuje objednavatela na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti. ktora brani alebo staZuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon¢eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovite[om. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu. certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’. dielo sa az do
¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.
4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vy$sej moci. ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej v splnen
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemdze predpokladat. Ze by povinna zmluvna strana mohla tGto
prekazku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vyssej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoénenie archeologického prieskumu.
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite.
v ktorej sa mé nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
Ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemoéze dielo vykonat v kvalite zodpovedajucej
poziadavke objedndvatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.
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4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruSeni vvkonu
diela podl'a predchadzajuceho bodu zmluvy pisomne informovat’ objednavatel'a. V pripade. ak
objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela.
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktor¢ vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennd, ktora je platna a zavazna
pocas celej doby vystavby az do Gplného a riadneho ukoncenia diela.
.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH..154 978.84 eur
.2 sadzba 20 % DPH 30 995.77 .eur
.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 185 974.61 eur

o
poe

(slovom jednostoosemdesiatpit'tisicdevit stosedemdesiatStyri 61/100 eur vr. DPH)
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH. na skuto¢nost, ze nie je platcom DPH. upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH".
5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, ato za ziadnych okolnosti. Verejny
obstaravatel’ upozoriuje uchadzac¢a.” neplatcu DPH™, Ze jeho ponuka predlozena v lehote na
predkladanie ponuk je kone¢na a zavizna pocas celej realizacie diela. ak sa stane v priebehu
realizacie diela platcom DPH . tak verejny obstaravatel’ neumozni zvysit cenu diela o DPH
z dovodu. Ze by prislo k zmene jeho ponuky a diskriminacii ostatnych uchadzacov. ZniZenie
zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch. ktoré vyplyvaju zo zakona alebo z ustanoventi tejto
zmluvy o dielo.
5.4 Cena diela je stanovena najmi na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vvkazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov. sluzieb a prac uvedené
v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahrnaju vsetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celu dobu plnenia.
5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit. zazit" alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rameci diela ur¢enc¢ho touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u¢tovani tychto
prac a dodavok uplatnuju jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky. ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na =zaklade cenovej kalkuldcie, ktori je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych. prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a. ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej
dokumentacie. revizii, skusok. atestov a certifikatov a d'alSich obdobnych nakladov a rézii.
ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu vietkvch zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.
VI.
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Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana dvoma faktirami a to: po preinvestovani zhotovitel'a vo vyske
50% ceny diela. pricom faktura bude vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac
odsuhlasene¢ho objednavatelom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od
odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju objednavatel'ovi.
6.2 Objednavatel sa zavizuje. ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac. odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; ak objednavatel do desiatich dni odo dna
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to. ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac sihlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou objednavatel'a
a zhotovitel'a. Ak k dohode nedojde. zhotovitel' je povinny postupovat podla poziadaviek
objednavatela.
6.3 Objednavatel je povinny zaplatit' zhotovitelovi druhu fakturu, koneént cenu za dielo na
zaklade protokolarneho odovzdania diela Zhotovitelom a odstraneni vsetkvch vad a
nedorobkov. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.
6.4 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania. na
ktorom objednavatel prevezme dielo od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.
6.5 Akekol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodn¢ho zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla. dovoznej prirazky.
6.6 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.
6.7 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatel'om. na zhotovitel'om vystavenu fakturu. ktorej splatnost

je do 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzijomne konstatuju. ze

dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zaloZzeného zmluvou.

6.8 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost a Uplnost™ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zacina plynat’ od dorucenia opravenej. zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla objednavatel'a.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutnti pre administrativnu finan¢na kontrolu
prislusnej Ziadosti o ¢erpanie nenavratného finanéného prispevku, vratane faktiary zhotovitel'a
vystavenej objednavatelom za tc¢elom financovania ceny podl'a faktary a ich priloh. ako aj po
dobu certifikacie platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych organov. bude v pripade
omeskania objednavatel'a s thradou takejto faktiry mat’ zhotovitel' narok na thradu urokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlznej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vylucujice zodpovednost’ sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom. organov kontroly a auditu. Eurépskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
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poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU. ktoré méa za nasledok omeskanie
platieb zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.
6.11 Objednavatel neposkytuje preddavok. ani zalohovu platbu.
6.12 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury
objednavatel'ovi.
VIL
Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy. ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vsetky casti diela spo¢ivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, tj. vstlade s platnymi pravnymi predpismi. STN, ISO.
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realizacne)
projektovej dokumentacie a vvkazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatela.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok. osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela. alebo jeho casti. zhotovitel je povinny zabezpecit' uskuto¢nenie
tychto sktsok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac. vratane
pouzitych materialov. v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo dha podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo. na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia. plati zaru¢na
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zaviizku zhotovitel'a zhotovit' dielo bez toho. aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynat’ odo dna zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, zacina plynat’ zaru¢na lehota za
ucelenu, samostatne funk¢nu cast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky. az nasledujtci
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zaru¢nej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost” a naklady. t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaru¢nej vady, zhotovitel je povinny postupovat tak v sulade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaruc¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit tuto skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zarucnej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedua v protokole, pricom zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote.
inak do 30 dni od podpisu protokolu: po odstraneni vad bude tato skuto¢nost” protokolarne
zachytena. V pripade. ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
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ma objednavatel pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady

zhotovitela.

VIIIL
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko a zhotovitel' je povinny ho na vyzvu
objednavatela prevziat do 10 pracovnych dni od u¢innosti zmluvy o dielo.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy den omeskania objednavatel'a
sa tato lehota predizi o jeden den.
8.3 Zhotovitel’ ma pravo vykonavat’ vsetky prace spésobom, ktory povazuje za najrychlejsi
K riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani acelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality.,
zmluvnych terminov, harmonogramu prac, koordinacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel sa zavdzuje poskytovat objedndvatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu su¢innost’.
8.5 Zriadenie. prevadzkovanie, likvidacia. vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich docasnych pripojov ameracov. Vtejto suvislosti nepozaduje od
objednavatela ziadnu stc¢innost’ ¢i zazemie.
8.7  Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat' udaje o ¢asovom postupe prac. ich akosti, udaje o podte zamestnancov. pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest' stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zdstupcom
objednavatela. projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.
8.10  Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduici vzdy v ten
den. kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit” d'alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduiceho
moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor.
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy $tatnej spravy.
8.11  Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca. pripadne spracovatel” projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat' svoje vecné
a odovodnené stanovisko.
8.12 Povereny zastupca objednéavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom. ak
zodpovedaju skuto¢nosti.
8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela. ktoré budu d'alsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
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dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil
na kontrolu. na ktoru bol riadne pozvany. moze zhotovitel' pokracovat v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka. ktord nemohol odstranit. moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.
8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednéavatel'a na Gcast’ pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.
8.15  Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyveduicim
a stavebnym dozorom objednavatel’a nemaji charakter zmeny zmluvy.
8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac. za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu. ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci. ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeCnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z
o poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
7. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy. normy. vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky
objednavatel'a a zavidzuje sa zabezpeCit aoznaCit stavbu tak. aby nedoSlo k urazu
zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich 0sob.
8.17 Zhotovitel' je povinny plnit" ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy. poziare. havarie a pod.) vo¢i prislusnym S$tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za icelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.
8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN. musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
8.19 Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby. poziarna bezpec¢nost’. hygienické poziadavky. ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.
8.20 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad.
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.
8.21  Zhotovitel je povinny zucastnovat' sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.
8.22 Zhotovitel’ pocas uskuto¢novania prac nesmie svojou ¢innostou bezdovodne obmedzit’
plynulost prevadzky objednavatel'a, alebo subjektu. ktory je v jeho zriad'ovatel'skej pdsobnosti.
Dovod, rozsah a predpokladana alebo skuto¢nu dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.




