

**ZMLUVA O DIELE NA ZHOTOVENIE
VÝROBKOV A STAVEBNÝCH PRÁC**

I.

Zmluvné strany

Obstarávateľ : **OBEC STAŠKOV**
J. Krónera 588, 023 53 Staškov
Zastúpený : Ing. Ladislav Šimčisko
Bankové spojenie : DEXIA a. s. Čadca
Č.ú. 0279615001/5600
IČO : 00314293
DIČ : 2020553271

ďalej „obstarávateľ“

Zhotoviteľ : **Madam spol. s r.o.**
023 53 Staškov 621

Zastúpený
Bankové spojenie

IČO
DIČ
IČ DPH

ďalej „zhotoviteľ“

II.

Predmet plnenia

- 2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy dodávka plastových okien, doplnkov a prác špecifikovaných v prílohe č. 1.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre obstarávateľa predmet plnenia uvedený v ods. 2.1. tejto zmluvy v zmysle Prílohy č. 1 - Cenová ponuka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

III.

Cena

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovená dohodou vo výške

Cena bez dane	10 703,85 EUR
DPH 20%	2 140,77 EUR
Cena celkom	12 844,62 EUR

Cena v zmysle cenovej ponuky je podložená podrobným rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD (príloha č. 1).

- 3.2. Termín realizácie predmetu zmluvy je stanovený nasledovne:

3.3. V cene sú zahrnuté náklady na všetky potrebné práce a dodávku materiálu na realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy.

IV.

Termín plnenia

4.1. Zhotoviteľ dodá a vykoná dohodnutý rozsah prác v zmysle bodu II. tejto zmluvy od podpísania zmluvy o dielo, s výnimkou obdobia počas ktorého nie je možné práce uskutočňovať v zmysle technologického predpisu v termíne: do 30.06.2011.

V.

Spôsob platenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia. Zhotoviteľ predloží preberací protokol, ktorý bude podkladom pre vyhotovenie faktúry.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli na 30 - dňovej splatnosti vystavených faktúr.

5.3. Pri nedodržaní termínu splatnosti môže obstarávateľ zhotoviteľovi za každý deň omeškania účtovať 0,05 % z ceny predmetu plnenia.

VI.

Spolupôsobenie zmluvných strán

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi za účelom predmetu plnenia tejto ZoD čerpanie el. energie a vody pre technologické účely.

6.2. Obstarávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa dohodnutú stavebnú pripravenosť podľa čl. VI bod 6.1. tejto ZoD na plnenie predmetu plnenia.

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za:

- dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov jeho zamestnancami
- predpisov a vykonávania činností vyplývajúcich z predmetu plnenia dodávky (článok II. tejto ZoD).

6.4. V prípade skrytých väd na diele, vyzve obstarávateľ zhotoviteľa k ich odstráneniu. Zhotoviteľ je povinný ich odstrániť bezplatne do 30 dní po obdržaní tejto výzvy. Výzvou na odstránenie väd je ich súpis, vypracovaný vzájomne medzi obstarávateľom a zhotoviteľom .

6.5. Po zhotovení prác zhotoviteľ stavenisko vyprace a v lehote 3 dní odo dňa ukončenia prác ho v tomto stave odovzdá obstarávateľovi.

6.6. V lehote 3 dní od ukončenia prác je objednávateľ povinný podpísať preberací protokol.

VII.

Kvalitatívne a dodacie podmienky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela po dobu 60 mesiacov po prevzatí prác obstarávateľom . U technológií a materiálov (mimo výrobkov firmy MADAM s. r. o.) platí záručná doba daná výrobcom, predajcom.
- 7.2. Pri nedodržaní termínu ukončenia stavebných prác z dôvodov vzniknutých na strane zhotoviteľa v zmysle tejto ZoD je povinný zhotoviteľ uhradiť obstarávateľovi penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania z ceny predmetu diela.
- 7.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.4. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v záručnej dobe, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.
- 7.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude užívať a udržiavať predmet zmluvy v súlade s „Pokynmi pre užívateľov“

VIII.

Vyššia moc


- 8.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, výpadky sietí atď.
- 8.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, k cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

IX.

Ostatné ujednania

- 9.1. Pre zásadné zmeny obsahu zmluvy platí výlučne písomná dohoda formou dodatku k zmluve, odsúhlasenom oboma zmluvnými stranami.
- 9.2. Zmluvné strany sú povinné držať sa ujednaní tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov a súčastí vo vzťahu k tretím stranám ako dôverné, považujúce ich za obchodné tajomstvo, pod dôsledkami možného uplatňovania náhrady škôd druhou zmluvnou stranou.
- 9.3. Táto ZoD nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.

V Staškove dňa 09.05.2011

 MADAM spol. s r.o.
023 53 Staškov 621

.....
za zhotoviteľa



.....
za obstarávateľa

Príloha č. 1

OBEC Staškov
023 53 Staškov 588

Vec: Cenová ponuka výmeny okien na budove Zdravotné stredisko Staškov

1. Predmet zákazky:

Výmena okien na budove Zdravotné stredisko Staškov .

2. Opis predmetu zákazky:

Kompletná výmena súčasných drevených okien v počte 20 ks za okná plastové, výmena vnútorných parapiet za plastové, vonkajších parapiet za hlinikové, vrátane odvozu vybraného materiálu.

3. Lehota plnenia predmetu zákazky

Apríl 2011.

4. Termín uzatvorenia zmluvy :

Najneskôr do 30. 03. 2011.

Predpokladaná cena predmetu zákazky:

Ponukový rozpočet:

Plastové okná 19 ks

Cena za 19 ks bez DPH 7 951,45 EUR

Vnútorné parapety 19 ks vrátanie krytiiek

Cena za komplet bez DPH 256,06 EUR

Vonkajšie AL parapety 19 ks vrátane krytiiek

Cena za komplet bez DPH 586,39 EUR

Demontáž, montáž, úprava špaliet, osadenie parapiet v súlade s STN 733134, systémom Pichler, likvidácia odpadu

Cena za komplet 1 909,95 EUR

Cena bez DPH za kompletnú dodávku spolu 10 703,85 EUR**DPH 20% 2 140,77 EUR****Cena s DPH 12 844,62 EUR**

Technické parametre plastových okien:

Počet komôr – VEKA AG /D/, 6-komorový systém ALPHALINE 90 MD, profil triedy A

Kovanie – MACO/A/, prvý stupeň bezpečnosti s mikroventiláciou

Zasklenie – AGC Trenčín/SK/


4-16-4, Argón, $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, $g_g = 0,61$ plastový rámik TGI

Odolnosť proti zaťaženiu vetra - trieda C5

Vodotesnosť – trieda E 1350

Prievzdušnosť – $Q = 0,83 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$

Súčiniteľ prechodu tepla okna - $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



V Staškove 09.05.2011