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Zm|uva o dielo na stavebné pľáce
ZoD93120Ż1/0843ĺ

a $ 536 a nasl' zćlkoĺač' 5I31I99L Zb' obchodného zákonníka
v platnom zĺení medzi

I.

Zmluvné stľany

Zhotovitel':

obchodné meno spoločnosti: CoLAS Slovakia, a.s'

Adresa sídla spoločnosti: orešianska 316817, 9I7 0I Trnava

lČo: 31651402

DIČ: 2020492III

IČ opH: SK20Ż04921II

Bankové spojenie: Komerční banka, a's., pobočkazahĺanlčnej banky Bratislava

Číslo účtu: SKl 1 8100 0001 0700 5747 0257

IBAN: SKll 8100 0001 0700 5741 0Ż57

Zastupeĺý: Ing. Martin Papala, člen predstavenstva

Ing. Jaľoslav Mikuš, člen pľedstavenstva

E-mail: ďivíziazapad@co1as-sk.sk

Zapísaný v obchodnom registri okľesného súdu Trnava, oddiel: Sa, vloŽka číslo: 10798/T

(ďalej len,,Zhotoviteľ")

a

objednávateľ:

Názov:

Adresa:

Kľajina:

Zastíryený:

lČo:

DIČ:

Banková inštitŕrcia:

Číslo účtu:

e-mail:

(ďalej ako,,objednávateľ")

Obec Staškov

ul. Jozefa Kĺonera 588' 023 53 Staškov

Slovenská ľepublika

Ing. Ladisluv Ši-čisko -starosta obce

003r4293

2020553211

Prima banka Slovensko, a. s.

sK 81 5600 0000 00021961 500r

starosta@staskov.sk

tr
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Úvodné ustanovenia

Ż.| Tilto zmluvu uzatváraju zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej

postupom podlimitnej zákazky podľa zákona ć,. 343lŻ0I5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zÍnenę a doplnení niektorych zákonov v zĺęní neskorších predpisov na predmet zákazky

,,opľava a űdrźba miestnych komunikácií v obci Staškov". objednávatel' vyhlásil veľejné

obstaľávanie Výzvou č,. 30264 - WYP, zveľejnenou vo Vestníku verejného obstarávanía č,. l47

zo día24.6202l

Ż.2 Do predmetného postupu zaďávania zźĺkazky predloŽil súťažnú ponuku aj Zhotovíteľ. Na

zźlkladevyhodnotenia súťaŽných ponúk pľedložených v rámci predmetného postupu zađávania

zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejal'ujú svoju vôl'u dohodnúť

podmienky a spôsob rea|izácie pľedmetu zákazky v zmysle vyhlásenej sút'aŽe'

ru.
Pľedmet zmluvy a účel zmluvy

3' 1 Predmetom tejto zmluvy je ,,opľav a a űdrźba miestnych komunikácií v obci Staškov"

v srilade s Výkazom výmer , mateľiálom Vypľacovaným objednávateľom : oprava a udrŽba

miestnych komunikácii v obci Staškov - opis predmetu zákazky a Návrhom na plnenie kĺitérií'

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zavđzuje zhotoviť dielo, za

podmienok uĺčených v tejto zmluve.

3.Ż Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povirrný r,rykonat' dielo podľa pokynov objednávateľa.

Zhotoviteľ sazavá,zujeodovzdať vykonané dielo objednávateľovi ľiadne a včas. Súčasťou diela

je dodávka amontźlžvšetkých vecí' ktoré boli uvedené v ponuke Zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré

sú uvedené v podrobnej špeciÍikácii dięla (súčasťou tejto špeciťrkácie je rozpočet a pĺesná

špecifikácia diela)'

3.3 Súčast'ou diela je aj stavebná, technická aprávna dokumentácia diela a jeho jednotliqých

položiek, doklady o vykonaných skúŠkach' revízne správy' atesty a certifikáĘ, uŽívateľské

manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktoých doloženie k predmetu diela vyp|ýva z

pľávneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v

slovenskom jazykt.

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pľed podpisom tejto zmluvy podľobne oboznámil so všetkými

relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto ręalizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne

spôsobilá osoba so skúsenost'ami v stavebníctve nemá žiaďne otázky či pripomienky. TaktieŽ

skontĺoloval pľedloŽené pođklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktoru by mal

objednávateľa upozorniť ďalebo ktoľá by mohla komplikovať ręalizáciu samotného diela.

3.5 Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, żę na štúdium podkladov apľípľavuręalizácie diela mal

dostatočný časoqý pľiestoľ a so všetkými ľęlevantnými skutočnosťami sa podrobnę oboznámil.

3.6 Súčasťou diela sú aj tie pľáce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa ýslovne
uvedené, ak ide o pĺáce a dodávky, ktorych potreba vyplýva z bežnej organizácie pľáce
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Zhotoviteľa alebo, ak by bęzich vykonania stratilo dielo charakteľ ucelenej dodávky alebo by

neplnilo poŽadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva zpovahy diela. objednávateľ

si r,ryhĺadzu.ie právo upľaviť predmet diela na taký počet stavebných objektov, na aký bude mat'

zab ezp ečené fi nančné pro stri edky.

3.7 objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve pĺevezme riadne a včas ukončené

dielo bez vád a nedoľobkov. objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluvę zaplatí cenu

diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne' pokiaľ nemá žĺadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej

pĺílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávatel'om, ako aj v súlade so

všeobecnými závaznými pľávnymi pľedpismi a inými aplikovateľnými pľedpismi a
ľozhodnuti ami a stanoviskami oľgánov verejnej spľávy, pokiaľ je pouŽiteľné na dojednaný účel

a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miesto realizácie stavebnýchprác: obec Staškov'

4.Ż Zhotoviteľ sa zavazuje ztea|izovat' stavebné práce v lehote 40 pracovných dní od pľevzatia

staveniska, max. však do 15.10'202I podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3

tejto zmlury ).

4.3 Nedodržanle termínov v súlade s vecným a časoým harmonogľamom sa povażuje za

podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto

zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomnę oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek

udalosti, ktorá bľáni alebo sťaŽuje uskutočnenie stavebných prác amázanásledok pľedĺŽenie

dohodnutej lehoĘ ukončenia stavebných prác.

4.5 Pľedmet plnenia pođľa tejto zmluwy buđę ukončený protokolámym prevzatim diela medzi

objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povirľlý najneskôľ pĺi odovzdávaní diela

objednávateľovi pľedloŽiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvľdzovat'uloŽenie stavebného

odpadu na registľovanú skládku odpadu, certifikáty pouŽitých materiálov na diele a iné doklady

potrebné k ľiadnemu uŽívaniu diela. Pokiaľ bude aĘkoľvek doklad absentovať, dielo sa aŽ do

č asu j eho pre dloŽenia povaŽuj e za nęo đov zdané.

4.6 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na ođovzdanie pľed dohodnuým termínom, zaváłzuje sa

objednávateľ toto dielo prevziat' aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.] Zhotoviteľ je oprávnený pľerušiť práce na dięle vpľípade zásahu vyššej moci, ktoĺou je

prekážka, ktoľá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bĺáni jej v splnení

povinností uloženej touto zmluvou, pĺávnym pľeđpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením

spľávneho orgánu, pokiaľ nemôže pľedpokladať, Že by povinná, zmluvná stľana mohla túto

prekážku alebo jej následky pľekonať alebo odstľáníť ataktiež, že by mohla túto prekáŽku

v čase vzniku ző.väzkupredpoklad ať . Zazásahvyššej moci sa povaŽuje najmä vojnový konflikt,



v.ýskyt povodní, zęmetrasęnie, generálny štrajk, uskutočnenię aľcheologického pľieskumu'

začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite,

v ktorej sa má ĺacháďzat'dielo a nadobudnutie pľávoplatnosti rozhodnutí správnych oĺgánov,

ktoré bľánia výkonu diela.

4.8 Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli' že Zhotoviteľ je opľávnený preľušit' práce na diele

v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej

požiadavke objednávateľa na prvotrieđnu kvalitu diela' Takéto pĺerušenie musí byť písomne

odsrihlasené obj ednávatel'om.

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný o preľušení výkonu

diela podľa tohto ustanovenia zmIuvy písomne informovať objednávatel'a. V prípade, ak

objednávateľ s pľerušením prác na diele písomne nesúhlasí atrvá na zhotovovaní diela,

Zhotoviteľ je povinný okamŽite pokľačovat' v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym

predpisom Slovenskej republiky avýkon pľedmetných pľác je technicky možný. Zmhxné
strany sa dohodli, že Zhotovitel' nezodpovedá objednávateľovĺ za vady diela, ktoré vznikli

v dôsledku zhotovenia đie\azanevhodných povetemostných podmienok nazćlklađe písomného

stanoviska obj ednávateľa podľa predchádzaj úcej vety.

4'10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené vo vęcnom a časovom hatmonograme Sa

pľedtŽujú o dobu oprávneného prerušenia prác na diele Zhotoviteľom podľa tejto zmluły,

formou písomného dodatku v súlade s $ 18 zákona o veĺejnom obstaľávaní.

V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenlf maximálnu a nemennú' ktoľá je platná a záväzntĺ

počas celej doby qistavby až do úplného a riadnęho ukončenia diela.

5. 1. 1 celková zĺnIuvná cęnabezDPH. 749 432,53 ęut

5.I.2 sađzba7j oÁDPHZ9 886,51 eur

5.1.3 celková zmluvnácenavrátarĺę DPH i79 319,04 euľ

(slovom j ednostosedemdesiatdevät1isíctľistodevätnásť euľ a šĘľi cenĘ)

5.3 Zýšenie zmluvnej ceny diela je nepľípustné..Zniženie zmluvnej ceny diela je moŽné v

pľípadoch, ktoré vyplývaju zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo'

5.4 Cęnadiela je stanovená najmä nazáklade celkovej cenovej ponuky Zhotoviteľa podĺobne

špecifikovanej podľa oceneného ýkazu ýmeľ a podľa mateľiálu vypracovaného

objednávateľom : opĺava aűđržba miestnych komunikácii v obci Staškov - opis pĺedmetu

zźlkazky
Zmluvĺé jednotkové ceny dodávaných tovarov' služieb a prác uvedené

v Prílohę č. 2 tejto zmluvy zahÍňajuvšetky náklady Zhotoviteľa na ľiadne zhotovenie predmetu

plnenia zmluvy a platia po celťr dobu plnenia.



5.5 Zhotoviteľ má právo rozšíľiť rozsah jednotliqých prác adodávok len na zák|ade písomného

súhlasu objednávateľa' objednávateľ mápľávo zmenit', zužiť aIebo rozšírit'rozsah jednotliých

prác ađodávok rea\izovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom pľípade sa aj pri

účtovaní týchto ptác ađođávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2

tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoľé nie sú v ocenenom ýkaze výmeľe

zahrnuté,bude ich cena dohodnutá na ztlklade cenovej kalkulácie, ktoru je Zhotoviteľ povinĺlý

pľedloŽit' objednávateľovi vopľed na písomné odsúhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela sú zaľrrnuté všetky pľiame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené

so zhotovením pľedmetného diela vrátane všetkých qýrobných, pĺevádzkoých a
administľatívnych réžii Zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vľátane

dodávateľskej dokumentácie, revizií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných

nák|adov aréžií, ktoľé sú potrebné na kompletnurea|izáciu všetkých zmluvných výkonov a na

vykonanie điela.

5.7 Faktúra za zrea|izované práce bude r,ystavená na zák|ade Súpisu vykonaných prác

odsúh|aseného objednávateľom. Súpis vykonaných pľác bude vyhotovený na základe

geodetického zameranía plochy skutočne položeného asfaltového betónu. Geodetické

zametanie si na vlastné náklađy zabezpećí zhotoviteľ.

VI.

Platobné podmienĘ

6. i Piatby za vykonané práce bude obj ednávateľ v prospech Zhotoviteľ a realízovať mesačne

na zźlklade Zhotovitęľom lyhotovených a predloŽených čiastkoých faktúr. Zhotoviteľ je

opĺávnený vystaviť mesačné čiastkové faktúry na zźlklaďę Súpisu rykonaných pĺác

ođsúh|asených objednávateľom, ktory je povinnou pĺílohou jednotlivých faktur.

6.2 objednávateľ sazavázuje, Žev prípađe ak stavebný dozoĺ nezistí rozpoÍ mędzi vykonanými

prácami a Súpisom vykonaných prác' odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať

dní odo dňa jeho pređloženia Zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich đní ođo dňa

pľedloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi Zhotoviteľovi pľipomienky, má sa zato, že s

pľeđloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloŽenému

Súpisu vykonaných pľác pľipomienky, budú odstľánené vzájomnou dohodou objednávateľa

aZhotovite]]a. Ak k dohode nedôjde' Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa poŽiadaviek

objednávateľa.

6.3 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od pľeberacieho konania' na

ktoľom obj ednávateľ prevezme dielo od Zhotovi teľ a bez v ád a nedoľobkov.

6'4 Akékoľvek 1Íneny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasit' v zmysle ustanovenia $

547 obchodného zákonaa takisto legislatívne zmęny v oblasti DPH, cla, dovoznej pĺlráŽky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných pľác a poskytnutie sluŽby musí byť

stanovená vzmysle zttkonaNR SR č,.1811996 Z. z. o cęnách vznení neskoľších predpisov,

vyhlášky MF SR č,.8]11996 Z' z.,ktorou sa vykonávazäkon o cęnách.

:l
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6.6 Po protokolárnom odovzdaní aptevzatí predmetu zmluvy, na základe pľeberacích
protokolov potvrdených objednávatel'om, na Zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktoľej
splatnost' je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6'7 Faktura musí obsahovat' nét\ežitosti podl'a $ 74 zákona č,' 222lŻ004 Z' z. o dani z pľidanej
hodnoty v znení neskorších pľedpisov. objednávateľ je opľávnený namietat'vecnú a formálnu
spĺávnost'a úplnost' faktúry či jej povinných príloh rrajneskôľ do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti zač,inaplynút'od doĺučenia opľavenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry
do sídla objednávateľa.

6.8 objednávateľ neposkytuje preddavok' ani zálohovú platbu.

6.9 V prípade neľealizovania diela vôbec nevznikne Zhotovitel'ovi pľávo na lystavenie faktĺrry
ob.jednávateľovi'

VII.

Zmluvné záruĘ

7 .I Zhotovitel' je zavĺazaný zhotovit' dielo podľa tejto zmluvy, ktoľou sa Zhotovite|' zaväzuje
všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonanĺ stavebných a montáŽnych prác,
dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenej projektovej
dokumentácii, vrátane jej prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené
v kvalite poŽadovanej objednávatel'om, tj. v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi' STN,
ISo, technickými požiadavkami na tovar a musia byt' v súladę s podmienkami realizačnej
proj ektovej dokumentá cĺe a ýkazom ýmeľ, nevynímaj úc pokyny obj ednávateľa.

1 .2 Pokĺaľ pľávne pĺedpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich
dohodnuté vlastnosti dięla' alebo jeho č,asti, Zhotoviteľ je povinný zabezpečit'uskutočnenie
tychto skúšok pľed odovzdaním đlelaza účasti objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane
použitych materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu pľotokolu o odovzdaní
aptevzatí diela. Vpľípade materiálov aqýľobkov tvoriacich dielo' na ktoré poskytuje ich
ýľobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia' platí záručná doba v dĺzke
uvedenej ýľobcom dchto materiálov alebo ýľobkov.

7 .4Y prípade zániku záväzkuZhotoviteľa zhotovit'dielo bez toho, aby došlo k pľotokolárnemu
odovzdaniu diela, začina zźručnź:' doba plynúť odo dňa zánĺku záväzku Zhotovitęľa zhotoviť
dielo.

7.5 Y prípade ýskytu vád alebo nedoľobkov na časti diela, zač,ína plynúť záručná lęhota za
ucelenú, samostatne funkčnú čast' diela' na ktoľej sa vyskytnú vady a nedoĺobky, aŽ nasledujúci
deňpo odstránení poslednej vady a nedoľobku. Po odstľánení vady alebo nedoľobku sú zmluvné
stľany povinné spísat' pĺotokol podpísaný obidvoma zmluvnými stľanami.

7.6 Počas záruč,nej doby j e Zhotoviteľ poviĺrný na svoju zodpovednost' a náklady' t. j ' bezplatne
po obdľŽaní písomnej výmv objednávateľa odstránit'všetky vady diela, zaktoré zodpovedá.
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7.7 Zhotoviteľ je povinný pĺistúpit' k odstráneniu záručnej vaďy bez zbytočného odkladu a to
najneskôr do 24 hodín pľi vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do tľoch dní pri vadách
ostatných. Pri odstľaňovaní záručnej vady, Zhotovitel' je povinný postupovat'tak v súlade s
pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela' Ak je predpokladaná doba
odstránenia záručnej vady dlhšia ako J đní,je Zhotoviteľ povinný oznámit'túto skutočnost'
písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdľžania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ Zhotoviteľa na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci zźmčnej
doby a jej qýsledok bude zachytený v pľotokole o ukončení záručnej đoby. V pľípade ýskytu
vád sa tieto uvedú v pľotokole, pričom Zhotoviteľje povinný ich odstľánit'v stanovenej lehote,
inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstľánení vád budę táto skutočnost'pľotokolárne
zachytená. V pľípade, ak Zhotoviteľ vady uvedené v pľotokole v uvedenej lehote neodstráni,
má objednávateľ pľávo odstľániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady
Zhotovitę|'a.

7 '9 Zhotovitel' je povinný poskytnút' objednávateľovi Zźhezpeku na vykonanie prác a na
splnenie zmluvných záväzkov (d'alej \en ,,zábezpeka"). Zábezpeku je Zhotoviteľ povirrný
doručit' objednávateľovi najneskôľ päť dni po podpise tejto zmluvy o dielo. objednávateľ je
oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje náľoky zvád diela" nároky nazap|atenie zmluvnej
pokuty' náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluły a iné nároky, ktoré
nebudú Zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruĘ
vo ýške 10 %o z ceny diela bez DPH s platnost'ou počas celej doby zhotovovania diela avšak
minimálne 3 mesiace od dátumu vystavenia. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná
po celú dobu vykonania diela, tj. až pokým Zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a
objednávateľ takto dokončęné dielo bez vád a nedorobkov neprevezrne V súlade s
podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude ľiadit'ustanoveniami $ 313 a nasl.
obchodného zákoĺmíka, musí byt' vydaná vo forme a S obsahom akceptovateľným pre
objednávateľa ako neodvolateľná abezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné
poŽiadanie, podľa ktorej pľíslušná ľenomovaná slovenská banka alebo pobočka zahĺaničnej
banky na uzemí Slovenskej republiky vyhlási, Že uspokojí objednávateľa na základ,e
písomného oznámenia objednávateľa adľesovaného banke v pĺípade, żę Zhotoviteľ porušuje
svoje záväky vyplývajúce mu zo zĺnluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
podľa ustanovení $ 306 obchodného zákonníka bude nepochybn é, že Zhotoviteľ svoj záväzok
nesplní, napr. pri vyhlásení konkuľzu. ZhotovitęĽ je oprávnený nahĺadit' bankovú záruku
zIožęním Sumy predstavujúcej I0% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notáľskej úschovy,
alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech
objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zábezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ mápľávo od
zmluvy odstúpiť.

7 .70 Zmluvné strany sa dohodli, žę 50Á Z cęny diela bez DPH je garančnázábezpeka. Zhotoviteľ
pľed odovzdaním diela objednávateľovi zabezpeč,íplnenie svojich povirľlostí v záručnej dobe
zlotęním zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným
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spôsobom písomne akceptovatel'ným pre objedn ávatel'a,napr. bankovou zárukou vo výŠke 5%z ceny diela bez DPH' pričom bankovj záruk'amusí byt' jut.ra poeu, celej doby záľuč,nejlehoý.

VIII.

Postup a organizźlcia pľáce
8'1 objednávate7'je povinný odovzdaÍ' Zhotovitel'ovi stavenisko najneskôĺ do 5 pracovnýchdní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a Zhotovitel' je povinn ý pľevziatstavenisko

lľ"TIä'o 
5 pľacovných dní odo dňa prevzatiapísomnej wýzvyobjednávatel,a na prevzatie

8'2 o dobu omeškania objednávatel'a s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehotadohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že zakaždýdeň omeškanĺá ou3ea návate',asa táto lehota predÍzi ojeden deň'

8'3 Zhotovitel' má právo vykonávat' všetky práce spôsobom, ktoý pova žuje zanajýchlejšík riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmlu vy, požadovanej kvality'zmluvných termínov, plánom organizácievýstavby, koordinácie prác s tretími osobami.
8'4 Zhotovitel' sa zaväzuje poskytovat' objednávatęľovi počas zhotovenia diela nevyhnutnéinformácie apožadovanú súčinnost' potľebnú pre reaiizáciu diela. objednávat el, zabezpečívlastnými kapacitami prípadné zdvihnutie poklopo' do úľovni novej nivelety vozovky.Zhotovite|'ho k tomu musí pľeuk źuatęľne vyz:vat'minimálne 2 pracovnédni vopred.

::ś:ů':T!;ľl]lľzkovanie, 
likvidácia, lypľatanie a vyčisteni ę zatiadęnia staveniska je

8'6 Zhotovitel' uhľadí počas výstavby všetky náklady na eneľgie na stavbe vtéúanezabezpeč'enia ich' dočasných pĘojov u -..učou. V tejto súvislosti nepoŽaduje odobjednávatel'a Žiadnu súčinnosť ii i-"^ĺ".
8'7 Zhotovite|' je povinĺiý viest' stavebný denník, do ktorého bude zapisovat, všetkyskutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďĺej je povirrný v denných záznamochzapisovat' údaje očasovom postupe prác, ich akosti, ä':";;;'u,""ää".rnancov' počtemechanizmov a mnoŽstve realizovaných druhov pľác. Povinnost' viest, stavebný denník končípľotokolárnym odovzdaním a pĺevzatím diela.

8'8 Zhotovjtel'poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného derrníka.
8'9 Stavebný deĺľrík sa musí nachádzat' na stavbe amusí byť vždypľístupný zástupcomobjednávateľa, projekt anta adotknuých orgánov štátnej sprály.
8'10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje apodpisuje stavbyvedúci vždy v tendeň' kedy boli pľáce vykonané alebo ked' nastanú okolnosti' bľániace ich qikonu, resp. jepotĺebné riešit' d'alší postup pľác. Všetky strany stuu"bneĹl il* ;"''" ü'' očíslované.Medzi jednotlivými zćznamami nesmú byt'vynechané volhé miesta. okľem stavbyvedúceho



môŽe do stavebného denníka vykonávat'potľebné záznamy iba objeđnávateľ, stavebný dozor,

spľacovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

8'1l Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktoý vykoná objednávateľ alebo ním

poverený zástupca, prípadne spracovatel'projektu, musí ktomuto zápistr zaujať svoje vecné

a odôvodnené stanovisko.

8.I2 Poveľený zástupca objeđnávateľa je povinný podpisovať' ako aj v pľípade potreby sa

písomne lyjadrovat' k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom' ak

zodpovedajú skutočnosti.

8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvat'objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším

postupom prác zakryté' a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitęľ nesplní uvedenú povinnost', je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie

dodatočnej kontroly aznášat' náklady s tym spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil

na kontľolu' na ktorú bol riadne pozvaný, môŽe Zhotoviteľ pokĺačovat' v rea|ízácii diela. Ak
účasť na kontľole objednávateľovi znemožni prektĺŽka, ktoru nemohol odstránit', möŽe bez

zbyto čného odkl adu p o Žaďov ať vykonani e do datočnej ko ntro ly.

8'14 Zhotoviteľ je povinný zápisom vstavebnom denníku 3 pľacovné dni vopred vyzvať

objednávateľa na účasť pľi rykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa

objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotovitęľ oprávnený r,ykonat' skúšky bez

jeho účastí. Zhotoviteľ je povirľrý v spolupráci s objednávateľom viest' podĺobný technický

ztĺznam o vykonaných skúškach.

8.15 Všetky ZffIeny je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka.

Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a möže k nim dôjst' iba za ýslovného
písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom dermíku obojstranne odsúhlasené

stavbyvedúcim a stavebným dozoľom objednávateľa nemajú chaĺakter zmeĺy zmluvy.

8.16 Zhotoviteľ pĺebeľá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné ľiadenię postupu prác, za

bezpečnosť a ochĺanu zđtavia vlastných pracovníkov i pľacovníkov subdodávateľov a

ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a

dodľŽiavanie predpisov bezpečnosti pĺáce a ochĺany zdravia pĺi pľáci, ako aj platných

požíarĺych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečtt' vybavenie protokoláme prevzĄých

stavenísk bezpečnostĺým znač,ením v zmysle Naľiadenia vlády SR č. 38712006 Z. Z.

o poŽiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pľi práci a Nariadenia vlády č.39612006

Z' z. Zhotoviteľ je poviĺľrý dodrŽiavať všetky pľedpisy, norrny' vyhlášky a zákony ýkajúce sa

BOZP.

8.I7 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povirľrosť v pľípade vzniku mimoriadnych

udalostí (urazy, požiaľe, haváĺie a pod.) voči príslušným štátnym oĺgánom a vznik takejto

udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetľenia apńjatia

pľeventívnych opatľení.

8.18 Práce, ktoľé vykazujiĺužv priebehu rcaIizácie nedostatky alebo sú v rozpoľe s STN, musí

Zhotoviteľ na vlastné náklady nahľadiť bezchybnými pľácami.
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8.I9 Zhotovitel' je povinný použit'pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti,
aby na dobrr predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zarućená požadovantt
mechanická pevnost' a stabilita stavby, požiana bezpečnost', hygienické poiiadavky, ochĺana
zđravia a Životného pľostredia abezpeč,nosť pľi uŽívaní stavby'

8.20 Zhotovitel'zodpovedázačistotu a poľiadok na stavbe' zaväzuje sa odstľánit'všetok odpad,
ktoý je qýsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovat'sa pľacovných poľád a kontľol na stavbe, ktoré bude
vpľiebehu reahzácie đielazvolávat'objednźpateľ. objednávateľ minimálne 3 pracovné dni
vopľed ozĺttmi (telefonicky' e-mailom) Zhotoviteľovi ich pľesný termín.

8.22 Zhotovitel' sa zaväzuje práce vykonávat' nepľetrŽite' bez pĺerušenia, pričom bude v
maximálnej moŽnej mieľe využívat'čas denného svetla. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a

preukźzatel'nę oznámit'objednávateľovi kažđé preľušenie pĺác a ýskyt kažďej ptekážky,
ktorá ohľozuję dodrŽiavanie vecného a časového harmonogramu.

8'23 Zhotoviteľ sa zavänlje rešpektovat' schválený plán organizácie dopravy a podmienky
uzávieľok. Zabezpeč,enie obmedzenia dopľavy' návrh a schválenie lzávieĺok, návľh a
schválenie dočasného dopravného značenia si zabezpečí Zhotoviteľ sám v spolupráci s

objednávateľom pred začatím prác a budú súčast'ou vecného a časového harmonogramu'
Naklady na dočasné dopľavné značenie znášaZhotoviteľ. Pri všetkých činnostiach Zhotoviteľa
na stavbe musia byť ľešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti pľáce. Zhotoviteľ
znáša taktieŽ všetky naklady súvisiace s pľojektom dočasného dopravného značenia, ako aj

umiestnením pľíslušných dopravných znač,iek a je povinný zabezpečiť obstaranie pľíslušných
povolení s tým súvisiacich.

8.23 objednávateľ si vyhľadzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktoráje tam so
súhlasom Zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú
povirrní takúto vykázanu osobu bezodkladne nahľadiť inou tak, aby v dôsledku vykázania
nedošlo k narušeniu plynulosti pľác.

x.
Kontrola uskutočnenia diela

9.I objednávateľ je opľávnený kontľolovať spôsob uskutočnenia điela Zhotoviteľom
pľostrednícťvom zodpovednej osoby obj ednávateľa.

9.2 Zođpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pľi zistení vád v pľiebehu výkonu prác
požadovať , aby Zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo rykonával ľiadnym spôsobom.

9'3 Pľavidlápre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmlulry: V prípade Zmeny subdodávateľa
počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôľ
v deň, ktoý predcháđza dňu, v ktoľom má ZÍnęna subdodávateľa nastat' oznámit'
obj ednávateľovi zmenu subdodáv ateľ a.

9.4 Tretia osoba, pľostredníctvom ktorej ucháďzač alebo záujemca pĺeukazuje technickú
spôsobilost'alebo odbornú spôsobilost', má povinnosť plnit'tie časti predmetu zákazky,ktoré



sa Zaviazala poskytnút' uchádzač,ovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podl'a $ 34 ods. 3

tľetia veta zákonao verejnom obstarávaní

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ je poviĺLrrý mať počas celej doby r,ykonávania diela uzavretu poistnú zmluvu

vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zďraví tľetích stľán spôsobené

prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážĺej činnosti, tj. činnosti, ktoru podľa tejto

zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo qŕške poistného plnenia minimálne v sume

predstavujúcej 100% ceny Za dielo bez DPH.

l0.Ż Bezpečnosť a ochĺana zdravia:

Zhotovtteľ sa zaväzuje: dodržiavat' bezpečnostné, hygienické' poŽiarne a ekologické pľedpisy

na pľacovisku, zaistiť vlastný ďozor nad bezpečnosťou pľáce v zmysle príslušných právnych

predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochĺannými prostriedkami podľa

profesií' čirrností arizik na pracovisku objednávateľa, minimaiizovat' negatívne vplyvy

stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, pľašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích

motoľov.

IO.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoľé by mohli viesť pľi jeho

činnosti na pľacovisku k ohĺozeniu Života azđravíapracovníkov objednávateľa alebo ďalších

osôb, ktoľé by pri jeho činnosti mohli viesť k ohĺozeniu preváďzky alebo bezpečnostného stavu

technických zanađęru a obj ektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za đođrżiavanie pracovnoprávnych predpisov

a s nimi súvisiacich právnych pľedpisov.

10.5 Na účely tejto zźkazky sazasubdodávateľov povaŽuje hospodáľsky subjekt, ktoĘŕ uzavtie

a|ebo uzavľel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej č,asti zákazky.

1O.6 Zhotoviteľ zodpoveđá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného

vďahu s objednávateľom ato bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie,

v akom ľozsahu aza akých podmienok. objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednost'voči

subdodávateľom Zhotoviteľa.

IO.7 Zmluvné stĺany sa đohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktoých buđe Zhotoviteľ

využívať na stavbe a ľovnako tak menný zoznam vlastných pĺacovníkov odovzdtl

objednávateľovi v písomnej forme najneskôľ pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymenit' ktoréhokoľvek

subdodávat eľa, ato za pľedpokladu, že ĺoý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti ĺýkajúce sa

osobného postavenia podľa $ 32 ods. I Zyo a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa $
40 ods. 6 písm. a) až'h) a ods. 1 Zvo.

l,



l0'9 Zhotovitel' je povinný oznámit'objednávatel'ovi akúkoľvek Zmenu ťrdajov o každom
subdodávatel'ovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne' najneskôr v deň
nasledujúcom po dni' kedy k zmene došlo.

XI.
Sankcie

11'1 V pĺípade porušenia zmluvných zćtväzkov, sa zmluvné stľany dohodli na nasledovných
sankciách:

11'1'1 zaplatit'objednávatel'ovi v pľípade, Že bude Zhotovĺte]' v omeškaní s ukončenĺm diela,
1e Zhotovitel' povinný zmluvnú pokutu vo ýške 0,O3 oÁ z ceny dlęla zakaždý deň omeškania,
náĺok na pokutu v ľovnakej vyške vznikáobjednávatel'ovi aj v prípade nedodrŽani a záv'aznýchtermínov harmono gľamu prác,

1l 'I '2 v pľípade omeškania s prevzatím niektorého staveniska aJaleboso začatím vykonávania
ptác na diele je Zhotoviteľ povinný zaplatit' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo ýške200,- Euľ zakaždý aj zač,aý deň omeškania,

11'1'3 v pľípade omeškania s odstľánením vád a nedorobkov diela alalebo s nástupom na
odstľánenie vady je Zhotovitęľ povinný zaplatit'objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo
ýške 500,- Eur zakaŽđý aj zač,aý deň omeškania'

ll'|'4 v prípade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11'2v pľípade omeškania s úhĺadou faktúľy Zhotoviteľ má pľávo požaďovat, od objednávateľa
urok z omeškania a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia
písomnej uýzw Zhotoviteľa vo výške podl'a všeobecne zaväznýchpľávnych predpisov.

i 1'3 objednávateľ má popľi zaplatení zmluvnej pokuty náľok na náhĺadu škody, ktorá muvzn1kla v dôsledku porušenia povinnosti' pre kÍorú bola stanov ená zmluvlrá pokuta a to bęz
ohl'adu na výšku zmluvnej pokuty'

11'4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit, bez zbytočného
odkladu porušenú povinnost', ani akýchkol'vek iných povinností podl'a tejto zmluvy , najmä
vykonat'dielo včas.

11'5 Zhotoviteľ nie je opľávnený jednostrann e započítat'svoju pohl'adávku vyplývajúcu z tejto
zmluvy pľoti pohl'adávke obj ednávateľa.

II'6 Zmluvné strany nie sú oprávnené bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany postúpit' na tľetiu osobu akékoľvek náľoky, ktoľé im na základe alebo vsúvislosti s tymto zmluvným vďahomvzniknú.

XII.
Vlastníctvo diela

12'1 Vlastníkom pĺedmetu dięla vľátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. od okamihu
ptevzatia staveniska od objednávatel'a až đo dřlaprotokolárneho odovzdania diela, zodpovedá
Zhotovitęl'za škody na diele.
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72'2 Y|astníkom všetkých vecí, ktoń Zhotovitęľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel'. Zhotovitel' nesie zodpovednost' za škodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až đo okamihu riadneho
odovzdania diela obj ednávatel'ovi.

l2.3 Všetky podklady, ktoľé boli objednávatel'om Zhotovitel'ovi odovzdané a boli
vlastníctvom objednávate7'a, zostávaju jeho vlastníctvom aZhotovitęl' za Ię zodpovedá od
okamihu ich prevzatia' Po splnení svojho závazku podľa tejto zmluvy je Zhotovítel' povinný
tieto dokumenĘ vľátit' objednávateľovi.

12'4 Dřnm podpísania pľotokolu o odovzdaní aprevzatí diela prechádza nebezpečenstvo
vzniku škody na ňom na objednávateľa.

I2.5 Zmluvné stĺany sa dohodli na tom, že každá povinnost' uloŽená Zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnű', č,o Zhotoviteľ berie na vedomie a nemá
voči tomu žĺadne ýhĺady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 objednávatel' prevezme dielo dokončené vsúlade stouto zmluvou od Zhotoviteľa
písomným pľotokolom o odovzdaní aptevzatí dięla, ktorého návrh pľipraví Zhotoviteľ.
Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami' alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 v prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposĘtne na ptevzatie diela
potrebnú súčiĺrnosť v tom zmysle, žę nawýrvu Zhotoviteľa zas|anu objednávateľovi v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom ĺeagovat' alebo Že protokol
o odovzdaní aprevzatí diela odmietne podpísat', bude dielo, prípadne jeho príslušná časť
povaŽovaná za odovzđanú v sú1ade s touto zmluvou a Zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto
zmluvy ođstúpit'.

13.3 objednávateľ pľevezme dielo len v prípade, Že budú zhotovené podľa záväznýchnoriem
a predpisov tak, aby slúŽili k uľčenému účelu, bezváda nędorobkov. Výskyt vád a nedorobkov
na diele, nepľedstavujúcich pľekáŽku užívania diela, nepľedstavuje podľa tejto zmluvy dôvod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatla diela, ak sa Zhotoviteľ zaviaže ich odstránit'
v primeranej lehote.

13.4 Zadeň odovzdania diela sa rozumie deň pođpisu pľotokolu o odovzdáv aní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním aprevzatím diela predlożí Zhotoviteľ
objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentácie skutočného stavu ajej odovzdanie vpoŽadovanom rozsahu' aj na dátoĘŕch
nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (tľoch) ýždňov po odovzdaní aprevzatídiela.

13.6 odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela uspoľiadat' stroje, zarĺadenia a zvyšný mateľiál
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť ľiadne užívané, pľičom stavenisko je povinný vypratat'
do 5 dní odo dňa odovzdania aprevzatiadiela.
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XIV.

odstúpenie od zmluly
14.l objednávatel' je opľávnený odstúpit' od tejto zmluvy v pľípade ak:

a) Zhotov itel' bezdôvo dne nepľevzal staveni sko,

b) Zhotovitel' sa dostal do omeškania s vykonaním dięla alebo niektorého z jehočasti opľotitetmínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní'

c) Zhotovitel' nedodrŽuje technologické postupy a neplní kvalitatívno_technické parametre apođmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeob ecĺe záväznýmipľávnymi pľedpismi a technickými normami,

d) Zhotovitel' nezačne, preruší alebo zastaví r,ykonávanie diela z inýchdôvodov ako dôvodov
na strane objednávatel'a alebo z dôvodov ýskytu okolnosti vyšše.i moci,
e) objednávate|' zistí, že Zhotovitel' r.ykonáva dielo prostľedníctvom subd odávatel,a, ktoýnespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody nalylúčenie podl'a $ 40 ods' 6 písm. a) ažh) aods. 7 zákonaoveľejnom obstarávaní; anie jeoprávnený dodávat'tovaľ, uskutočňovat' stavebné práce alebo poskytovat, sluŽbu vo vzt,ahuk tej časti predmetu zákazky, ktoru má subdodávatel'plnit,,

Í) Zhotoviteľ je v likvidácii' na jeho majetok bol lyhlásený konkur zalebo voči nemu zač,alaľeštruktuľalizácia,

g) ak Zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok anesplní podmienky vsrilade sbodom 9.3 tejtozmluvy,

h) poruší akúkoľvek povinnost'podl'a tejto zmlur,y, ktorá sa považuje za podstatnú'

i) ak dodávatel' stľatil spôsobilost' vyžad,ovanu zákonomo verejnom obstarávaní pre účast, naveľejnom obstaľávaní

j) ak dodávateľ neplní tie časti pľedmetu zákazky,tľet'ou osobou' ktorá sa zaviazalaposkytnút,
uchádzačovi alebo záujemcovi v písomnej zmluve podl'a $ 34 ods. 3 tretia veta zákona oveľejnom obstarávaní, technickú spôsobilost' alebo odbornú spôsobilost'

14'2 odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnost'dňom jeho doručenia druhej zmluvnej stľane .odstupenie od zmluvy musí obsahovat' presné vymedzenie dôvođu odstúpenia od zmluvyv zmysle aktuálneho menia obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je Zhotovitel'povinný:

a) łykonať všetky potľebné opatrenia za účelom zabráneniaškody hroziacejobjednávatel,ovi
v sťrvislosti s ukončen ím ręalizácie diela Zhotovitel'om,

b) odovzdat' obiednávateľovi všetĘ doklady sťrvisiace s dokončenou čast,ou diela, ako ajpodklady, ktoľé sú potľebné na dokončenie diela,



c) vypľatat', opustit' a odovzđat' objednávatel'ovi stavęnisko do piatich pľacovných dní od
účinnosti odstúpenia,

d) písomne informovat' objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pľe
dokončenie diela.

XV.

Doručovanie

15.| Každá,ýzva, oznámenie alebo iný dokument, ktoý má byt'podl'a tejto zmluvy doručený
druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

l5.1' 1 v momente doručenia' ak bol doručený dokument osobne'

|5 '1 .2 druhý pracovný deň ( dva pľacovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu'
ak bol odoslaný poštou alebo

l5.1.3 vdeň e-mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., vktoýkoľvek
pľacovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslaný e-mailom a doručený druhej zmluvnej strane.

15'2Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné pteuktĺzat', Že došlo k doručeniu
alębo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne lypísanú adľesu a bola
odoslaná ako doporučená zásielka alebo, Že e-mailová správa bola ľiadne adresovaná
a odoslaná .

15.3 Ak sa písomnost' doručená e-mailom ýka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je
písomnost'doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch ) pľacovných
dní od doručenia e-mailu.

xu.
Subdodávatelia

16.1 Podl'a $ 2 ods.5 písm. e)ZYo subdodávatel'om je hospodársky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (dodávateľom) písomnri odplatnú zmluvu na plnenie
určitej časti zźkazky (tejto zmluvy).

16-2 objednávateľ podpisom tejto zmlur,y akceptuje subdodávateľov dodávateľa,ktorí spĺňajú
podmienĘ účasti osobného postavenia podľa $ 32 ods. 1 Zvo a neexistuje u nich dôvod na
lylúčenie podl'a $ 40 ods. 6 písm. a) ažh) a ods. 7 Zyo, ktorí sri zapísanív registľi partnerov
veľejného sektoĺa, podľa podmienok apožiađaviek zákona č,.31512016 Z' z. o ľegistľi partnerov
veľejného sektora.

16.3 Zhotoviteľ je poviľľrý bezođkladne oznźtmit'objednávateľovi akúkoľvek ZÍnenu údajov o

subdodávateľovi.

16.4 Zhotovitel' je povinný pred zač,atím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby
subdodávateľ preukázal objednávatęľovi splnenie podmienok účasti podľa $ 32 ods. 1 ZYo v

t

I



- I
Ę

\

lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak taknebolo urobené skôr' Ak subdodávatel'nespĺňa poamienky osobného postavenia podl,a $ 32ods' l Zvo, v nadväznosti na požiadavku podl'a $ 41 ods. 1 písm' b) Zyo, objednávatel,písomne poŽiada Zhotovitel'a o jeho nahĺadenie. Zhotoviteľ je povinný návrh novéhosubdodávatel'a doľučit' objednávatel'ovi do 5 pľacovných dní odo dňa doručenia Žiadosti. Vpľípade, že subdodávatel'nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podl,a $ 32ods' 1 Zyo, plnenie podielu pľedmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť azariadneplnenie
podielu pľedmetu zm\uvy ,ktoý mal zabezpečit' tento subdodávateľ, j e zodpovedn ý Zhotovitel, ,v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

76'5 Zapísanie subdodávatel'ov v registri partneľov verejného sektora overuje objednávate''
v informačnom systéme - Register partneľov verejného sektoľa. Úaa;e ,:upĺrłrev ľegistri, nieje podl'a $ 3 ods' 2 zákonač.315/2016 Z. z.,potľebné pred orgánmi veľejnej moci pľeuk azoyat, '

16'6 Pľi plnení predmetu zmluvy subdodávatel'om má Zhotovíteľzodpovednost, akoby predmetzmluvy plnil sám.

XVII.

Záverečné ustanovenia

17 '1Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle ob.iednávatel,a.

17 '2 Zmluva je vyhotovená v štyroch oľiginálnych vyhotoveniach, zktoýchdve vyhotoveniaob&ží objednávatel' a dve ryhotoven ia obdrží Zhotovitel,.

17 '3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov podľa zá'kona č). 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávan í a o zmene a doplneníniektorych zákonov v zneníneskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stľanami.
17 '4 Zmluvné strany berú na vedomie, žę táto zmluvapodlieha povinnému zveĺejneniu podľa
zétkona č' 2I1/200O Z'z' o slobodnom prístupe k informác iám ao Znene a doplnení niektoýchzákonov y znęní neskoľších pľedpisov.

77 '5 Práva a povinnosti zmluvných stľán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou,
a všetky z nej zamýš|'ané vzt'ahy sa budú riadit', interpretovať a uplatňovat, podľa príslušných
ustanovení právnych pĺedpisov Slovenskej republiky.

17'6 Yzťahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymipľedpismi' Stľany sa zaväzuju riešit'pľípadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vŽdy najskôľvzájomným ľokovaním.

1] '7 V pľípade, Že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, a1eboneuskutočniteľným' nemá to vplyv na platnost' zmluvy ako celku. Pľe tento prípad sa zmluvnéstĺany zaväzujű, že takéto neplatné alebo neuskutočnitel'né ustanovęnie nahĺadia ustanovením
iným, ktoľé ho v pĺávnom aj v obchodnom zmysle najbliŽšie nahĺadzuje.

17 '8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pľečítali, s jej obsahom sa ĺiadne a podrobneoboznámili, pľičom všetky ustanoveni a zm\uvy sú im zĺozumitęľné a vyjadrujú slobodnú



avážnu vôl'u zmluvných strán, ktorá nebola pĘavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, čo zmluvné stľany potvrdzujú svojimi podpismi'

17.9 Neoddeliteľnou súčast'ou zmluvy sú:

Príloha č. l Návĺh na plnenie kritérií a

Príloha č. 2 PoloŽkovitý ocenený ýkazvýmer

Pľíloha č. 3 Vecný a časový haľmonogram

Príloha ć. 4 Zoznam subdodávatel'ov na predmet zákail<y

Príloha č' 5 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 Materiál vypracovaný objednávateľom : oprava a isđržbamiestnych komunikácii
v obci Staškov _ opis predmetu zékazky

vffiffiĺ*.a..'*,.w4 V Tľnave aĺ^./.!..{':'Ĺc! /
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objednávateľ Zhotoviteľ:
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ŁvL*J stovaki.l ' '
Crešiansi 'lgŻ

a

Ing. Maľtin Papala,
člen predstavenstva

//r
Ing. J/roslav Mikuš
čien predstavenstva
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Názov kritéľia č. 1:

Celkotci cena za
pľedmet zókazĺE
konečný sl?čet
z Výkazov lýmeľ

rČo:31651402

l49 432,53 €

Celková cena bez
DPH

Bankové spojenie: Komerční bankan a.s.,

bočka zahra Bľatislava

TelefĺĎn: 0910 803 925

29 886'5l €

DPH

DIč; Ż0204921tI

Celková cena
s DPřI

obchodné meno spoločnosti: COLAS Slovalria, a.s.

Návľh na plnenie lĺrĺtéľií
Názov zálkazky: ,,oprava a ridržba miestnych lĺomunilĺácií v obci Staškov"

čí.lo úětu: sKll 8100 0001 a700 5747 0Żs7

e-mail : div tziazapad@colas-sk.sk

tutáľni zástupcovia podl'a dokladu o opľávnení podnikat':
Ing. Maľtin Papala, člen predstavenstva

Jaľoslav Mikuš člen

Zapísaný v Obchodný ľegisteľ okresného súdu Košice I, oddiel:Sa, Vložka číslo:240/Y

lč oľľĺ: sr202049211l

Adresa uchádzača: Oľešianska316817, gfi M Tľnava

Váha h'itéľią:

,,//-b'--
e4

l'/:oLÄs c'
' 
/ 01 Třnavä ĺoó

lng. Ľubomír Rác
na základe plnej moci

VTrnave, dňaŻ3.7 2oŻ1
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Uřes.'.f nsk] 7,9'!7 0.! Ťĺnł'la ooŹ
Dátum a oodpĺs /ł' J' ÍłJ4 Pečiatka

objednávatel'

Ą

?/ E-t ,u
Dáĺum'a popiý

ý<Ĺ(-.

Projektant

Dátum a podpis

20

7

b

5

4

o

2

1

A
Rozpočtové náklady v EUR

n

Počet

Merné a účelové jednotky

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

oprava a údżba miestných komunikácií v obci Staškov JKSO

EČo

Miesto

lČo

Staškov

DlČ

objednávatel'

Projektant

Zhotoviteľ

obec Staškov

CoLAS Slovakĺa' a.s.

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

COLAS Slovakia, a.s 23.07.2021

KRYCĺ LlsT STAVBY

HZS

ZRN (r. 1-6)

"M"

PSV

HSV

Základné rozp. náklady

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Náklady /'ĺ m.j

Pečiatka

Pečiatka

21

12

11

10

9

o

B

0

Poiet

Kompl. činnosť

DN (ľ.8-11)

Kultúrna pamiatka

Bez pevnej podl.

Práca nadčas

Doplnkové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Náklady / 1 m.j

29

zo

27

E

26

25

24

23

D

22

'ĺ9

18

17

16

't5

14

13

G

0

Počet

Zvýhodnenie + -

Kízavá doložka

Dodávky objednávateľa

Cena s DPH (r. 23-25)

20%

20%

Súčet7' 12'19_22

ostatné nákĺady

VRN (r. í3-18)

VRN z rozpočtu

ostatné

Prevádzkové vplyvy

Územné vplyvy

Mimoslav. doprava

Zariadenie staveniska

Prĺpočty a odpočty

celkové náklady

Ved l'ajšie rozpočtové náklady

O,OO DPH

149 432,55 DPH

0

Náklady /'l m.j.

0,00

0,00

0,00

179 319,04

0,00

29 886,51

149 432,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaroslav Mikuš /

rrf
|ľąJ

člen predstev€nstvě



REKAPITULÁCn STAVBY
Stavba: opľava a drżbamiestn ch komunikácií V obci staškovobjednávatel': obec Staškov
Zhotovitel': COLAS Slovakia, a.s.

Dátum:

Projektani:

Spracoval:

157

I

2

3

4

5
6

7

I

opľavaa dżba miestn ch komunikáciÍ v obcĺ Staškov
Úsek č'1 - hlavná trasa popri rieke Kysuca
Úsek ć,.2 - vedĘšia trasa pri rieke Kysuca - U Murgaši
Úsek č.3 - vedl'ajšia trasa pri rieke Kysuca - U Šinali
Úsek č.4 - ěasť komunikácie
Úsek č.5 - trasa smeľ Skalovka
Úsek č.6 - U Belkov ě.í
Úsek č.7 - U Belkov č.2
Úsek č'8 _ Kuchriská

Celkom

149 432,53
70 446,08
4 646,32

8198,23
2 363,70
9 0.13,99

7 408,31
13 204,36
34 151,54

ĺ49 432.53

23.7.2021

COLAS Slovakia, a.s.

29 886,5í
14 089,22

929,26
1 639,65

472,74
1 802,80
1481,66
2 640,87
6 830,31

29 886.51

179 3í9,04
84 535,30
5 575,58

9 837,88
2 836,44

10 816,79
I 889,97

15 845,23
40 981,85

'179 319-04

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00

Kd
1 Gena bez DpH DPH20% DPH20% Cena s DpH2

3 4 5 6



4

J

2

I

20

7

6

t

A

PSV

HSV Dodávky

0

Poóet

ZRN (ľ. 1-6)

Montáž

Dodávky

MontáŽ

Dodávky

MontáŽ

HZS

0,00

Základné rozp. náklady

0,00

Náklady i'1 m.j

0,00

0,00

0,00

0,00

70 446,08

0,00

70 446,08

%.3.'u"ŕ/
Dátum a popis

objednávatel'

(
i t tz-

Projektant

DátUm a

Dátum a podpis

Zhotovitel'

11

10

I

I

21

12

B

0

Počet

Kultúrna pamiatka

Bez pevnei podl.

Práca nadčas

Kompl. činnosť

DN (r.8-í1)

0,00

0,00

Doplnkové náklady

0,00

Náklady / 1 m.j

0,00

0,00

0,00

Pečiatka

0,00

trl rJl lrnovJ 0o2
Cŕr' ̂  ' ''

-ĺ,líš--

Pečiatka Ć

Pečiatka

17

16

15

14

1 3

24

23

22

19

1
o

28

27

26

25

29

c

D

E

20%

20 o/o

0

Počet

Územné vplyvy 20%

Mimostav. doprava 20 olo

Zariadenie staveniska 20 o/o

ostatné náklady

VRN (ř' 13-'ĺ8)

VRN z rozpočtu

20%ostatné

Prevádzkové vplyvy 20 Yo

Cena s DPH (r. 23-25)

70 446,08 DPH

O,OO DPH

Súčet 7' 12,19-22

Zvýhodnenie + -

Kĺzavá doložka

Dodávky objednávateľa

KRYCí LlsT RozPocľu

0,00

Náklady / 1 m.j

Merné a účelové jednotky

oprava a údźba miestných komunikáciĺ v obci Staškov

Úsek č.1 - hlavná trasa popri rieke Kysuca

Staškov

obec Staškov

Linková Zdena 04.06.2021

Rozpočet číslo Spracoval

lČo

Dňa

EČo

JKSO

Miesto

Dtc

objednávateľ

Pľojektant

Zhotoviteľ

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

0,00

0,00

0,00

Vedl'ajšie rozpočtové náklady
Rozpočtové náklady v EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 535,30

14 089,22

0,00

70 446,08

celkové náklady

0,00

0,00

0,00

Prípočty a odpočty

nr

- 

ĺ/'- ' Mikuš
Pt eqsedä predstavenstv) _..lt PřĘdstavcn5tva



REKAP|TULÁGn RozPocTUStavba: opľava a údżba miestných komunikáciÍ v obci Staškovobjekĺ Úsek č.1 - hlavná tľasa popri rieke Kysuca
Čast':
JKSO;

objednávatel':
Zhotovitel':

Dátum:

obec Staškov

08.06.2021

Práco a dodávĘ HSV
Komunlkácie
o8tatnó konštľukcie a práce-búranie
Pľesun hmôt HSV
Celkom

HSV
5

9

99

70 u6,080
69 857,686

6í'í66
527,229

70 446.080

í



RozPoČET
Stavba:
Objekt:
časť:
JKSO:

objednávatel': obec Staškov
Zhotovitel':

Dátum: 08.06.202'ĺ

oprava a Údżba miestn ch komunikáciÍ v obci Staškov
Úsek c.1 - hlavná trasa popri rieke Kysuca

P.t. w l(o{ l$d poloŽky Popb M.'
il|noĚsbło
oekom

Gsna
iedno <ová

Cena celkoÍn
Sadzta

DPH

1 2 3 1 5 o 7 8 I 10

m2

m2

m2

m

D

D

K

K

K

D

K

D

K

1

2

4

221

221

221

HSV
5

56483111'1

573111113

577151213

9

221 919735112

99

221 998225111

Práce a dodávky HsV
Komunlkácie
Podklad zo Štrkodrviny s rozprestrenÍm a zhutnením, hr'po zhutnení 100 mm

Postrek Živičn infiltračn1 s posypom kamenivom z asfaltu cestného V mnoŽstve '1 
,

50 kgim2

Bet n asfaltov hrubozrnn AC 16 pre obrr]snu vrstvu po zhutnení hr.60mm

''Plocha Vrátane 1Oks vjazdov" 5514'50

ostatné konštrukcie a práce-b ranie

Rezanie existujriceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm

Presun hm tHSV
Presun hmot pre pozemnÚ komunikáciu a letisko s krytom asfaliov1 m akejkol'Vek

d[Žky objektu

Celkom

70 /ĺ46'080

69 857,686

17 469,9366 065,950

5 514,500

5 s14,500

s 514.500

2,880

0,440

9,060

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

23,800 2,570

t 2 027,800 0,260

2 426,380

49 961,370

6í 
'166

61 ,1 66

527,228

527,228

70 446.080

f



Zhotovitel'..

přeg'eđa e';.'.ťffi-
Dátum a poapis Jł' / ĺ.ą ł

objednávatel'

?/ '1f, U,14
Dátúm a popis ĺ -<-/

Projektant

Dátum a podpis

20

7

o

5

4

c

Ż

I

A
Rozpočtové náklady v EUR

0

Počet

Merné a účelové jednotĘ

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

a,jdrżba miestných komunikácií v obci Staškov

Úsek č.2 - vedl'ajšia trasa pri rieke Kysuca' U Murgaši

JKSO

ECO

Miesto

lČo

S1aškov

olČ

objednávatel'

Projektant

Zhotovitel'

obec Staškov

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

Linková Zdena 04.06.2021

KRYci LIST RozPocľu

HZS

zRN (r. í-6)

PSV

HSV

Základné rozp. náklady

MontáŽ

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

0,00

4 646,32

0,00

0,00

0,00

0,00

4 646,32

0,00

0,00

Náklady /'ĺ m.j

đfrľ*.-
\ŕ^
Pečiatka

- -', ^.,-:] '/ Ul Ířnłvä oo2

Pečiatka

Pečiatka

21

12

11

I 0

o

I

B

0

Počet

Kompĺ. činnosť

DN (r.8-11)

Kuĺtúrna pamiatka

Bez pevnej podl

Práca nadčas

Doplnkové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady / 1 m.j

29

28

27

E

26

25

24

23

D

22

'ĺ9

'ĺ8

17

1 6

15

14

'ĺ3

c

0

Počet

Zvýhodnenie + -

Kízavá doloŽka

Dodávky objednávateľa

Cena s DPH (r. 23-25)

20 o/o

20%

Súčet7,12'19-22

ostatné náklady

VRN (r. í3_18)

VRN z rozpočtu

ostatné 20%

Prevádzkové vplyvy 20 To

Územné vplyvy 20 o/o

Mĺmostav' doprava 20%

Zariadenie stavenĺska 20 %

Prípočty a odpočty

Celkové náklady

Vedl'ajšie rozpočtové náklady

4 646,32 DPH

O,OO DPH

0,00

Náklady / 1 m.j

0,00

0,00

0,00

5 575,58

929,26

0,00

4 646,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaroslav Mikuš
člen predstrv€nstva



REKAP|TULÁGn RozPocTU
oprava a údżba mĺestných komunĺkáciÍv obci Staškov
Usek č'2 - vedľajŠia trasa pri ľieke Kysuca - U Murgaši

Stavba
objekt:
časť:
JKSO:

objednávatel':
Zhotovitel':

Dátum:

HSV

obec Staškov

08.06.2021

Pľáce a dodávky HSV
Komunlkácle
ostatné konštłukcle a práce-búranie
Presun hmôt HSV
Celkom

5

9

99

4 646,315

4 560,480

5ĺ'400
34,435

4 646.3í5

1



ROZPOCET
Stavba
Objekt:
Öasť:
JKSO:

objednávateľ: obec Staškov
Zhotovitel':

Dátum: 08.06.2021

opľava a rjdźba miestn ch komunikácií v obci Staškov
Úsek c.2 - vedľajšia trasa pri rieke Kysuca - U Murgaši

P.l. w KcŤ{ K poloäry Pęb MJ iliĺtožstvo
cslkom

Cena
iąlnotková

Cena cslkom
Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 I I 10

2

20,0

m2

m2

m2

m

D

D

K

K

K

D

K
D

K

221

221

221

HSV
5

56483'ĺ 1'1 1

573111113

577151213

Práce a dodávky HSV
Komunlkácle
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnenĺm, hr.po zhutnení 100 mm

Postrek Živičn infiltračn s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnoŽstve 1,

50 kg/m2

Bet n asfaltor,nj' hrubozrnn5i AC16 pre obr snu Vrstvu po zhutnení hr.60mm

''Plocha Vrátane 1ks vjazdov" 360,0

ostatné konštrukcie a práce-b ranie

Rezanie existuj ceho asfaltového krytu alebo podkladu nĺbky nad 50 do 'ĺ00 mm

Pľesun hm t HSV
Presun hmÔt pre pozemnÚ komunikáciu a letisko s krytom asfaltov m akejkol'vek

dĺŽky objektu

Celkom

4 646,315
4 560,480

I 140,480396,000

360,000

360,000

360,000

20,000

132,442

2,880

0,440

9,060

2,570

0,260

20,0

20,0

20,0

20,0

a

158,400

3 261,600

51,400

51,400

34,435

34,435

4 646'3í5

4

5

9

221 919735112

99

221 998225111



f. I!
Íl!i

ti

objednávatel'

%&uu
Dátum a popis / ,/ |Pečiatka

Projektant

Dátum a podpis

ZU

7

6

5

4

3

2

1

A
Rozpočtové náklady v EuR

0

Počet

Merné a účelové jednotky

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

oprava a údrŽba miestných komunikácií v obci Staškov

Úsek č'3 - vedl'ajšia trasa pri rieke Kysuca ' U Šinali

JKSO

EČo

Miesto

tco

Staškov

DlČ

objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

obec Staškov

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

Lĺnková Zdena 04.06.2021

KRYCI LIST ROZPOCTU

HZS

ZRN (r. 1-6)

"M"

PSV

HSV

Základné rozp. náklady

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

MontáŽ

Dodávky

0,00

I 198,23

0,00

0,00

0,00

0,00

B 198,23

0,00

0,00

Nák|ady / 'ĺ m.j.

Pečiatka

ZI

12

11

10

I

I

B

0

Počet

Kompl. činnosť

DN (r. 8-11)

Kultúrna pamiatka

Bez pevnej podl

Práca nadčas

Doplnkové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady / 1 m.j.

29

28

27

E

Żô

25

24

23

D

22

'19

18

17

1 6

15

I 4

13

c

0

Počet

Zvýhodnenie + -

Kĺzavá doloŽka

Dodávky objednávateľa

Gena s DPH (r. 23-25)

20%

20%

Súčet 7, 'l2"19-22

ostatné náklady

VRN (ľ' 13-18)

VRN z rozpočtu

ostatné 20%

Prevádzkové vplyvy 20 o/o

Územné vplyvy 20%

Mimostav. doprava 20%

Zariadenie staveniska 20 %

PrípočĘ a odpočty

celkové náklady

Vedl'ajšie rozpočtové náklady

I 198,23 DPH

O,OO DPH

0,00

Náklady / 1 m.j.

0,00

0,00

0,00

9 837,88

1 639,65

0,00

I 198,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zhotovĺtel'

' Mąrĺi'' n-
pr _ "\.,

/, ul
Jarosl\vBíRr'l

člen pĺedstaY€D3.ĺą

Dátum a



REKAPITULÁCn RozPocTu
oprava a údźba miestných komunikáciÍ v obci Staškov
Úsek č.3 - Vedl'ajšia trasa pri rieke Kysuca - U Šinali

Stavba:
Objekt:
časť:
JKSO:

objednávateľ:
Zhotovitel':

Dátum:

HSV
5

I
99

obeo Staškov

08.06.2021

PrácE a dodávĘ HSV
Komunikácie
ostatné konštrukcie a práce-búranie
Presun hmôt HsV
Celkom

8198,226
8 lĺ3'854

23,130

61,U2
8 í98'226

í
Kód

2 3

Cena elkom



ROZPOCET
stavba: oprava a Ĺ rŹba miestn ch komunikácií v obci Staškov

objekt: Úsek č.3 - vedľajšia trasa pri rieke Kysuca - U Šinali

časť:
JKSO:

objednávate|':
ZhotoViteľ:

Dátum:.

HSV
5

564831 1 1 1

Pľáce a dodávky HSV

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenĺm a zhutnením, hr.po zhutnení '100 mm

Postrek živičn infiltračn s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnoŽstve 1,

50 kg/m2

Betn asfaltovhrubozrnnAC16 pre obrr]snu Vrstvu po zhutnení hr'60mm

ostatné konštrukcig a práce'b ranie

Rezanie existujriceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do '100 mm

Prosun hm tHSV
Presun hmÔt pre pozemn komunikáciu a letisko s krytom asfaltov m akejkol'vek

dĺŽky objektu

Celkom

obec Staškov

08.06.2021

D

D

ľ\

K

K

D

K
D

K

1

2

4

Á

221

221

221

221

mz

m2

m2

704,550

640,500

640,500

9,000

2,880

0,440

9,060

I 198,226

81í3'854
2 029,104

281 ,820

5 802,930

23,1 30

23, I 30

61,242

20,0

20,0

20,0
573111113

577151213

I
919735112

99

m

221 998225111

2,570

235,547 0,260

20,0

61,242 20,0

8't98.226

Sedzba
DPHCena cekom@na

MJ
Mno stvo
celkomPoplsKCN K ĺl pobżkyP.t. w

109I6 7
31

-ś
(



6

Ę

4

3

2

I

20

7

A

PSV

HSV

M"

0

Počet

HZS

zRN (r. 1-6)

Montáž

Dodávky

MontáŽ

Dodávky

MontáŽ

Dodávky

0,00

0,00

0,00

2 363,70

0,00

Základné rozp. náklady

0,00

Náklady / 1 m.j

Projektant

Dátum a

0,00

2 363,70

0,00

Zhotovitel' --
preoseda pr

Dátum a / Ĺoĺ

vĹ!
objednávatel'

Dátum a

'j/.& ."i,,

11

10

o

o

21

12

B
Práca nadčas

0

Počet

Kompl. činnosť

DN (r.8-11)

Kultúrna pamiatka

Bez pevnej podl.

Doplnkové náklady

0,00

Náklady / 1 m.j.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pečiatka

0,00

orąšianska 7' 9i7 01 T'nav:

Pečiatka

Pečiatka

'16

15

14

13

24

nn

22

'19

I

I

28

27

zo

c

E

D

20 o/o

20 o/o

0

Počet

Żaĺiadenie staveniska 20 o/o

ostatné náklady

VRN (r. 13-18)

VRN z rozpočtu

20 o/oostatné

Prevádzkové vplyvy 20 %

Územné vplyvy 20 o/o

Mimostav. doprava 20%

Dodávky objednávateľa

Cena s DPH (r. 23-25)

2 363,70 DPH

O,OO DPH

Súčet 7' 12,19-22

+

Kízavá doložka

KRYGĺ LlsT RozPocľu

Rozpočtové náklady v EUR

0,00

Náklady / 1 m.j

Merné a účelové jednotky

oprava a údržba miestných komunikácií v obci Staškov

Úsek č.4 - časť komunikácie

Staškov

obec Staškov

Linková Zdena 04.06.2021

Dňa

DlČ

Rozpočet císlo Spracoval

objednávatel'

Projektant

Zhotoviteľ

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

JKSO

ECO

Miesto

tco

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ved l'ajšie rozpočtové náklady

2 836,44

0,00

2 363,70

Celkové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prípočty a odpočty

472,74

/Jaĺostav Mikuš
člcn predstavenstva

Y
/t,



REKAP|TULÁGn RozPocTU
oprava a údržba miestných komunikáciĺ v obci Staškov
Usek č.4 - časť komunikácie

Stavba:
Objekt:
čast':
JKSO:

objednávatel':
Zhotoviteľ:

Dátum:

HSV

obec Staškov

08.06.2021

Pľáce a dodávĘ HSV
Zemné práce
Komunikácle
ostatnó konštrukcle a práce.búranle
Prosun hmôt HSV
Celkom

1

5

9

99

2 363,696

3ĺ'360
2 2gl,00g

24,030

17,299

2 363.696

Kód
1



ROZPOCET
Stavba
Objekt:
časť:
JKSO:

objednávateľ:
Zhotovitel':

Dátum:

oprava a dżba miestn1ich komunikácií v obci Staškov
Úsek c.4 _ časť komunikácie

obec Staškov

08.06.2021

P.Č. TV KCN l$d poloäty Popb lĺ.l Mnożstvo
cEkoĺn

Cem
bĺfiďotłá Cena oe&qn

S#a
DPH

1 2 3 4 5 6 7 I I í0
D

D

V

D

K

K

K
D

K
D

K

2

3

4

HSV

001 111101101

5

564831 I 1 I

1

Pľáce a dodávĘ HSV
Zemné práce

odstránenĺe travín a tŕstia s príp. nutn1im premiestnením a s uĺoŽením na hromady
do 50 m, pri celkovej ploche do '1000m2

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm

Postrek Živičn1i infiltračn s posypom kamenivom z asfaltu cesiného v mnoŽstve 1,
50 kgim2

Bet n asfaltol4i hrubozrnn AC16 pre obrÚsnu Vrstvu po zhutnení hr.60mm

ostatné konštrukcie a práce-btlranie
Rezanie existujÚceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 1O0 mm

Presun hmÔt HSV
Presun hm t pre pozemn komunikácĺu a letisko s krytom asfaltov m akejkolVek
d[Žky objektu

Celkom

32,000

198,935

'180,850

'180.850

9,350

66,531

0,980

2,880

0,440

9,060

2,570

0,260

2 363,696

3í '360

31,360

2 29í'008
572,933

79,574

1 638,501

24,030

24,030

17,298

17,298

2 363.696

221

221

221

221

221

573111113

577151213

9

919735112

99

998225111

20,0

m2

m2

m2

m2

m

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0



T
{
I

Zhotovitel'
Mä'ĺj_ ̂

preds '._ ľ' e.rstaüenřťřä:l-

Dátum a ooarĺ, Jł'ĺ' /łł ĺl

objednávatel'

,4 . ť 'I,r'L'/
Dátum a popis /

Projektant

Dátum a podpis

20

7

o

5

4

e

2

I

A
Rozpočtovénákladyv EUR

0

Počet

Merné a účelové jednotky

Názov stavby oprava a údržba miestných komunikáciĺ v obci Staškov JKSO

EČo

Miesto

tco

Názov objektu Úsek č.5 - trasa smer Skalovka

Názov časti Staškov

DIC

objednávateľ

Projektant

Zhotovilel'

obec Staškov

Rozpočet öĺslo Spracoval Dňa

Linková Zdena 04.06,2021

KRYCĺ LIST RozPocru

HZS

zRN (r. 1-6)

"M

PSV

HSV

Základné rozp' náklady

MontáŽ

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

0,00

I 013,99

0,00

0,00

0,00

0,00

I 013,99

0,00

0,00

Náklady / 'ĺ m.j.

Peöiatka

!_'řcśläńskn /, '''! / ()'l Trn^vä

Pečiatka

o(

Pečiatka

21

1 2

11

10

o

I

B

0

Počet

Kompl. činnosť

DN (r. 8-1í)

Kultúrna pamiatka

Bez pevnej podl

Práca nadčas

Doplnkové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady / 1 m.j

)o

28

27

E

26

25

24

zó

D

22

'ĺ9

18

17

to

15

14

13

c

0

Počet

Zvýhodnenie + -

Kízavá doložka

Dodávky objednávateľa

Cena s DPH (r. 23-25)

20%

20%

Súčei 7' 12,19-22

ostatné náklady

VRN (r. '13-18)

VRN z rozpočtu

ostatné 20%

Prevádzkové vplyvy 20 o/o

Územné vplyvy 20%

Mimostav. doprava 20 oÄ

Zariadenie staveniska 20 o/o

Prĺpočty a odpočty

Celkové náklady

Vedl'ajšie rozpočtové náklady

I013.99 DPH

O,OO DPH

0,00

Náklady / 1 m.j.

0,00

0,00

0,00

10 8í 6'79

'1 802,80

0,00

I 013,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jarg5|ąy Mikuš /
člen prłdstavenstvĹ I t.

ĺ
I



REKAPITULÁGn RozPocTU
oprava a údrźba miestných komunikácií v obci Staškov
Úsek č.5 _ trasa smeľ skalovka

Stavba
objekt:
časť:
JKSO:

objednávatel':
Zhotoviteľ:

Dátum:

HSV

obec Staškov

o8.06.2021

Práce a dodávky HSV
Komunlkácie
ostatnó konštrukclo a pÍáco-búřanlo
Proaun hmôt HSV
Celkom

5

I
99

9 0ĺ3'993
I 899,270

47,545

67,179

9 0í3.993

Kód

Ü
. ]sąŕtillĺol!ĺ: ;.



ROZPOCET
Stavba:
Objekt:
časť:
JKSO:

objednávatel': obec Staškov
Zhotoviteľ:
Dáium: 08.06.2021

oprava a dĺżba miestn ch komunikácií v obci Staškov
Úsek č.5 - trasa smer Skalovka

P.l. TV Kcł.| Kel poloäĺy Popb trt J
MnoŽstvo
celkom

Cena
ildnotkołá

Cena ce!ĺom
Sadzba

DPH

I 2 3 1 E 6 7 I I 10

m

D

D

K

K

K

D

K
D

K

1

2

J

221

221

221

HSV
5

564831 1 1 1

573111113

577151213

Práce a dodávky HSV
Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuinením, hr'po zhutnení 100 mm

Postrek Živičn infiltračn s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnoŽstve 1,

50 kg/m2

Beton asfa|tov hrubozrnn AC16 pre obr snu VrStVu po zhutnenÍ hr.60mm

''Plocha Vrátane zks Vjazdov'' 702'50

ostatné konštrukcie a práce-b ranie

Rezanieexistuj ceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nao 50 do 100 mm

Presun hm t HSV
Presun hmÔt pre pozemn komunikáciu a letisko s krytom asfaltov m akejkol'vek
dĺŽky objektu

Celkom

m2

m2

m2

9 013,993

I 899,270

2 225,520772,750

702,500

702,500

702.500

'1 8,500

258.376

2,880

0,440

9,060

2.570

0,260

20,0

20,0

20,0

20,0

20.0

4

I
221 919735112

99

221 998225111

309.1 00

6 364,650

47,ils
47,545

67,',178

67,178

9 013,993

Ä



Zhotovitef,n-_,.

p re d s e u a p'..í. t" ň n-t

Dátuma poapis Ą'ł ul4

objednávatel'

_9ĺ .8 .'.1o,14
uatum a popts , "z.Á

Projektant

Dátum a podpis

20

7

6

5

4

2

1

A
Rozpočtové náklady v EUR

0

Počet

Merné a účelové jednotky

Názov stavby

Názov ob1'ektu

Názov časti

oprava a údržba miestných komunikácií v obci Staškov

Úsek č.6 - U Beĺkov č''l

JKSO

EČo

Miesto

lČo

Staškov

Dtc

objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

obec Staškov

Rozpočet čísĺo Spracoval Dňa

Lĺnková Zdena 04.06-2021

KRYGí LlsT RozPocľu

HZS

zRN (ľ. 1-6)

PSV

HSV

Základné rozp. náklady

MontáŽ

Dodávky

Montáž

Dodávky

MontáŽ

Dodávky

0,00

7 408,31

0,00

0,00

0,00

0,00

7 408,31

0,00

0,00

Náklady i 1 m.j

Pečiatka

Pečiałka
oreiiinśk) 7.9!7 o't Tľnava oo;

Pečiatka

21

12

11

10

I

I

B

0

Počet

Kompl. činnosť

DN (r. 8-1í)

Kultúrna pamiatka

Bez pevnej podl.

Práca nadčas

Doplnkové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady /'ĺ m.j.

29

28

27

E

26

25

24

23

D

22

1S

'ĺ8

IT

'ĺ6

15

14

I 3

c

0

Počet

Zvýhodnenie + -

Kĺzavá doloŽka

Dodávky objednávatel'a

Cena s DPH (r. 23-25)

20%

2O o/o

Súčet 7, 12' 19-22

ostatné náklady

VRN (r. 13-18)

VRN z rozpočtu

ostatné 20 o/o

Prevádzkové vplyvy 20 %

Územné vplyvy 20%

Mimostav. doprava 20%

Zariadenie staveniska 20 %o

Prípočty a odpočty

Celkové náklady

Vedl'ajšie rozpočtové náklady

7 408,31 DPH

O,OO DPH

0,00

Náklady / 1 m.j

0,00

0,00

0,00

I 889,97

1 481,66

0,00

7 408,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaroslav Mikuš
člen prcdstavcnstva

/l
t ľ'/

ĺ



REKAPITULÁGn RozPočTU
oprava a Údržba mĺestných komunikáciÍ V obci staškov
Úsek č.6 - U Belkov č.1

Stavba
objekt:
čast':
JKSO:

objednávatel':
Zhotovitel':

Dátum:

HSV

obec Staškov

08.06.202'l

Práce a dodávky HSV
Zemná pľáce
Komunlkácle
ostatnó konštrukcle a práca-búranle
Pľesun hmôt HSV
Celkom

1

5

I
99

7 408,306

34,300

7 2ő2,430

66,820

54,756

7 408.306

Kód
I



ROZPOCET
Stavba:
Objekt:
časť:
JKSO:

objednávateI':
Zhotovitel':

Dátum:

oprava a drżba miestn ch komunikácií V obci staškov
Úsek č.6 _ U Belkov č.'ĺ

obec Staškov

08.06.202'l

P.t. w KCN l( ĺt pobä<y Popb lÁ' líĺtożsttło
ceĺ<ml

Cna
ĺeĺĺnďmá @na ca <oÍŤl

sedĘĎa
DPH

ĺ 2 3 4 5 6 7 I I 10

D

D

K

D
V

K

K

D
V

D

K

2

J

4

5

001

HSV
1

111101101

5

564831 1 1 1

573111113

577151213

Práce a dodávĘ HSV
Zemné práce

odstránenie travín a tŕstia s príp. nutn m premiestnením a s uloŽením na hromady
do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2

Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenÍm a zhutnením, hr.po zhutnenĺ 100 mm

Postrek Živičn infiltračn s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnoŽstve 1,

50 kg/m2

Bet n asfaltou.,7hrubozrnn ACí6 pre obrrjsnu Vrstvu po zhutnení hr.60mm

"Plocha vrátane 2ks vjazdov" 57 2,50

ostatné konštrukcie a práce-b ranie
Rezanie existuj ceho asfaltového krytu alebo podkladu hÍbky nad 50 do 'l 00 mm

Presun hm t HSV
Presun hm t pre pozemnÚ komunĺkáciu a letisko s krytom asfaltov m akejkol'vek
dĺŽky objektu

Celkom

m2

m2

mz

m2

35,000

629,750

572,500

572,500

572,500

0,980

2,880

o,440

9,060

7 408,306

34,300

34,300

7 252,430

1 813,680

251 ,900

5 186,850

66,820

66,820

54,756

54,756

7 408.306

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

221

221

221

I
221 919735112

99

221 998225111

m 26,000 2,570

210,600 0,2606

?



6

5

4

3

2

I

20

7

A
HSV

PSV

0

Počet

zRN (r. 1-6)

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

DodáVky

HZS

Základné rozp' náklady

0,00

Náklady / 1 m.j'

13 204,36

0,00

0,00

0,00

0,00

13 204,36

0,00

Projektant

Dátum a

0,00

Zhotovitel'ľ'"rnn Papala
pľecr

Dátum a

VA

,ul

objednávatel'

qu8
Dátum a

11

10

I

I

21

12

B

0

Počet

Kultúrna pamiatka

Bez pevnej podl.

Práca nadóas

Kompl. činnosl'

DN (ľ' 8-11)

0,00

Doplnkové náklady

0,00

Náklady / 1 m'j.

0,00

0,00

0,00

0,00

PečiaÍka

0,00

Pečiatka

Pečiatka

17

16

15

14

1 3

24

23

22

1 I

1

28

27

26

25

c

E

D

20%

20%

0

Poóet

Mimostav. doprava 20%

Zariadenie staveniska 20 %

ostatné náklady

VRN (r. 13-í8)

VRN z rozpočtu

20%ostatné

Prevádzkové vplyvy 20 %

Územné vplyvy 20%

Gena s DPH (r. 23-25)

13 204,36 DPH

O,OO DPH

Súčet 7' 12,19-22

+

Kĺzavá doložka

Dodávky objednávatel'a

KRYCí LlsT RozPocľu

0,00

Náklady / 'ĺ m.j.

Meľné a účelové jednotky

oprava a údržba miestných komunikácií v obci Staškov

Úsek č.7 - U Belkov č.2

Staškov

obec Staškov

Linková Zdena 04.06.2021

Dňa

DlČ

Rozpočet číslo Spracoval

objednávatel'

Projektant

Zhotoviteľ

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČo

Miesto

lČo

0,00

0,00

0,00

0,00

Vedl'ajšie rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady v EUR

15 845,23

0,00

13 204,36

Celkové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PrípočĘ a odpočty

2640,87

Jaroslav Mĺkuš
člen predstavenstva

ĺ
Y



*;ľ''TllLÁcn RozPocTU
3j5ľ' ;ľfi::; iÍE:Ĺľ:T*'komunikáciÍ V obci staškov

JKSO:

objednávatel';
Zhotovĺteľ:

DáÍum;

obec SÍaškov

08.06.2021

Práce a doĺlávĘ HSV
Zemné práce
Komunlkácle

;:ľ:r^H|ľ:ľ," " oo.".oo."n,"

Celkom

HSV
1

5

9

99

13 204,961

88,200
ĺ2 978,366

39,835

97,960
13 204.361



ROZPOCET
Stavba:
Objekt:
časť:
JKSO:

objednávatel':
Zhotovitel';
Dátum:

oprava a,jdrzba miestn5ich komunikácĺí v obci Staškov
Úsek č.7 - U Belkov č'.2

obec Staškov

08.06.202'ĺ

P.č. TV KCN l d poloä(y Popš łLJ i 
'očs 

ĺo
cełpín

@ra
b*tďĺnłá Cena ce[oĺn Sedzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 I I í0

mZ

m2

m2

m2

m

D

D

K

D

K

K

K

D

K
D

K

2

J

4

b

001

221

221

221

HSV
1

'ĺ 1 1101101

5

564831 1 1 1

573111113

577151213

Práce a dodávky HSV
Zemné práce

odstránenie travín a tŕstia s príp. nutn m premĺestnením a s uloŽením na hromady
do 50 m, pri celkovej ploche do í000m2
Komunikácie
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm

Postrek Živičn infiltraěn s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,
50 kg/m2

Bet n asfaltov hrubozrnn1'AC16 pre obr snu Vrstvu po zhutnení hr.6omm

''Plocha Vrátane 1ks vjazdov'' 1o24,5o

ostatné konštrukcie a práce_briranie

Rezanie existujLiceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm
Presun hm t HSV
Presun hm t pre pozemnrj komunikáciu a letisko s krytom asfaltov5im akejkolVek
dĺŽky objektu

Celkom

90,000 0,980

13 204,361

88,200

88,200

12 978,366

3 245,616

450,780

9 281 ,970

39,83s

39,835

97,960

97,960

13 204.361

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20.0

I
221 919735112

99

221 998225111

't 126,950

í 024'500

1 024,500

1024,500

15,500

37 ,768

2,880

o,440

9,060

2,570

0,260

?
\.:>



Zhotovitel' Mr'ł':* ̂
Pre( __- p.ułętłlŃva 

.

Dátum a ,"or,, ł!./ /rr/4

objednávatel'

_'h ę-''1''i'14
Datum a poprs

Projektant

Dátum a podpis

20

7

6

,i

4

3

2

1

A
Rozpočtové náklady v EUR

0

Počet

Merné a účelové jednotky

Názov stavby

Názov objektu

Názov časti

oprava a údržba miesiných komunikáciĺ v obci Staškov

Úsek č.8 - Kuchriská

JKSO

EČo

Miesto

lČo

Staškov

Dtc

objednávateľ

Projektant

ZhotoViteľ

obec Slaškov

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

Linková Zdena 04.06.2021

KRYCI LIST ROZPOCTU

HZS

zRN (r. 1-6)

"M"

PSV

HSV

Základné rozp. náklady

Mon1áž

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

0,00

34 151,54

0,00

0,00

0,00

0,00

34 151,54

0,00

0,00

Náklady / 1 m.j

Pečiatka

-ą,#řE>=-
l-ĺ-' ''..ld, ä.S.

\ -.'ánsk.! 7.917 (}1 Trnava oo
Pečiatka

Pečiatka

21

12

11

'ĺ0

I

I

B

0

Počeł

Kompl. öinnosť

DN (r' 8-í1)

Kultúrna pamiatka

Bez pevnej podl

Práca nadčas

Doplnkové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady i 1 m.j.

29

28

27

E

26

25

24

23

D

22

19

'18

17

16

15

14

13

c

0

Počet

Zvýhodnenie + -

Kizavá dolożka

Dodávky objednávateľa

Cena s DPH (r. 23-25\

20%

20%

Súčet 7' 12,19-22

ostatné náklady

VRN (r. 13-18)

VRN z rozpočtu

ostatné 20%

Prevádzkové vplyvy 20%

Územné vplyvy 20%

Mimostav. doprava 2O o/o

Zariadenie staveniska 20 %

Prĺpočty a odpočty

Celkové náklady

Ved l'ajšie rozpočtové náklady

34 151,54 DPH

O,OO DPH

0,00

Náklady / 1 m.j'

0,00

0,00

0,00

40 981,85

6 830,31

0,00

34 151,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(\

Jaroslav Mikuš
člen predstevcnstva



REKAP|TULÁGn RozPočTU
oprava a údrŽba miestných komunĺkáciĺ V obci staškov
Úsek č.8 - Kuchriská

Stavba:
Objekt:
časť:
JKSO:

objednávatel':
Zhotovitel':

Dáłum:

HSV

obec Staškov

08.06.2021

Práce a dodávĘ HSV
Zemné práce

Komunlkácie
ostatné konštľukcio a práco.búranle
Presun hmôt HSV
Celkom

1

5

9

99

34 151,542
ĺ79'í60

33 678'ĺí6
33,410

260,856

34151.U2

í
Kód ĺ Pc



ROZPOCET
Stavba:
Objekt:
časť:
JKSO:

objednávatel': obecStaŠkov
Zhotovitel':
Dátum: 08.06.2021

oprava a drŽba miestn ch komunikácií v obci Staškov
Úsek č.8 - Kuchriská

P.t. TV Kcľ,| l dpo@ry Poeĺt lÁJ lltstđsttlo
cetr(oŕÍl

@na
ilrdĺdĺotłá cena ce <oíÍl

Saĺtsba
DPI{

I 2 3 1 5 6 7 8 I í0

1

D

D

K

K

D

K

K

K

K

D

K
D

K

HSV Práce a dodávĘ HSV
Zemné práce

odstránenle travín a tŕstia s príp. nutn m premiestnením a s uloŽením na hromady
do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2

Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltov m
spojivom

Komunikácle
Podklad zo štrkodrvĺny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnenÍ 2O0 mm

Postrek Žĺvičn infiltracn s posypom kamenivom z asfaltu cestného v mnoŽstve 1,
50 kg/m2

Bet n asfaltov hrubozrnn]i Ac16 pre obr snu Vrstvu po zhutnení hr.60mm

"plocha vrátane 3ks vjazdov'' 2599,0

ostatné konštrukcie a práce-briranie
Rezanie existujrjceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm

Presun hm t HSV
Presun hmot pre pozemnri komunikácĺu a letisko s krytom asfaltov m akejkol'vek
díŽky objektu

Celkom

34',i51,542
í79'í60

11.760

167,400

33 678'íí6
7 479,648

1 507,968

1143,560

23 546,940

20,0

20,0

20,0

20,0

33,410

33,410

260,856

20,0

260,856 20,0

34 151.542

001 111101101

221 113308442

5

221 564831111

221 56486111'ĺ

221 573111113

221 577151213

9

221 919735112

99

221 998225111

m2

m2

m2

m2

m2

m2

'ĺ2'000

90,000

2 597,100

261,800

2 599,000

2 599,000

2 599,000
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'1 ,860

2,880
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20,0
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IVecn a časov harmonogram
stavba: oprava a držba miestnych komunikácií v obci staškov

objednáVate1': obec staškoV
Zholovitel': COLAS Slovakia. a.s.

mesiac I s 10

l}'żden 33 34 36 3/ 38 3Ś '10 Ą1
lLENENlE sTAVBY, STAVEBNÉ PRÁcE MJ l!]nożstVo

opťava a držha micstnych komUnikáciÍ v obci staškov
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Pľíloha č. 4 Zoznam subdo dávateľov predk|adá v ít' azný uchádzač

Podmienky využitia subdodávatel'ov
obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa:

COLAS Slovakia, a.s. 
' 
orešianska 316817, 9I7 0I Tmava

Vyhlasujem, že ako Zhotoviteľ vo veľejnej sít'aži pri zadávaní zákazky na predmet zákazky
,,opľava a űdrźba miestnych komunikácií v obci Staškov"' ktoru vo Vestníku verejného
obstaľávania č' 1471202I zo đř'a 24.6.Ż0Żl pod označením 30264 - WYP zveľejnil
objednávateľ ako veľejný obstarávateľ (ďalej aj ako ',objednávateľ").
Prípadné zađanie podielu ztĺkazky subdodávateľom je podľa $ 41 ZVo upravené v zmluve a
Zoznam subdodávateľov v rozsahu: názovlobchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/ađresa
pobytu, IČo/aatum naľodenia ak nebolo IČo pľidelené, predmet a rozsah ich subdodávok, je
prílohou č,' 4 k zmluve vrtúane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávatel'a v rozsahu:
meno a priezvisko, adľesa pobytu, dátum narodenia.

daje podľa ptedcháđzajúcej veĘ musia byť uvedené v prílohe k zmluve najneskôľ v čase jej
uzavtetta.

Dátum

Pođpis:

/-/,ł uÍ /
orešianskł 7,91-7 o1 Trnava ooŻ

\.
Ing. Martin Papala _ člen predstavenstva

Prehľad
subdodávateľov
Názov a sídlo, IČo

Pľedmet subdodávok

SPOLU

Podiel
subdodávokv Yo

avEUR
Úaaje o osobe
opľávnenej koĺať za
subdodávateľa

9'-

Ing. Jarosla Mikuš - člen pľedstavenstva
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Poistbvatel'
Insurer

PoistnílďPoistený
ě'1
Policy holder
llnsured no.01

Poistený ě' 02
Insured no.02

Predmet poistenia,
Poistná suma
Subject of
Insurance,
Sum insured

Underwriter: lng. Hana Kvintová
Sprostredkovatel': Willis (Slovakia) org. Zložka

tel:00421 2 5857 2198
tel: O0421 2 5263 5062-3

e-mail : h ana.kvi ntova'.Aqenerali. com
e-mail: martin.zumerlinq@WíllistowersWatson.com

Potvrdenie o poistení
CERTI F ICATE OF /NSURANCE

Generali Poisťovňa, ä. S.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika t Sĺovak Repubtic
lČo ĺ lo:35 7o9 332' lČ DPH: SK2021ooo487
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vloŽka c.:
1325t8
Ĺlsŕed in the Commerciai Regl'sŕer at District Court Bratis|ava ł Secŕion; Sa, /nseŕ No.
1325/8

Spoloönosť patrÍ do skupĺny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín
poisťovní vedenom lvAss.
Company ĺs part af the Generali gľoup that is sŕaŕed in the ltalian list of groups of insurers
controlled by /I/ASS.

Poisťovateľ potvrdzuje, że dňa 12.01.2021 uzavrel poistnú zmluvu č,. 2407247887 v
rozsahu:
ĺnsurer heĺeby confirms that on 12.01'2021 l'ssulng a poticy No. 2407247887 as foĺIows:

COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná ô, a42 45 Košice, Slovenská republika t Slovak Repub!Íc
ICO I lO:31 651 402
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice l, oddiel: Sa, vĺoŽka č,.:24ON
Ĺisfeď Ín the Commercial Register at District Coult Košice !, Section; Sa, /nserŕ No. 240N

ls-LoM s.ľ'o.' Maglovec
P'rĺemyselná 6, o42 45 Košice, Slovenská republika t Slovak Republic
ICO I lD 31 720 803
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice l, oddiel: Sa, vloŽka č,.: 14914N
Ĺisŕed ĺn the Commeĺciał Register at Distríct Couĺt Košíce ł, Section: Sa, /nserŕ No.
14914N

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu rrzniknutú inej osobe
v súvislosti s rrýkonom poistených činnostÍ poisteného (ďalej len 'VŠeobecnázodpovednosť") vrátane:
The lnsured's legal Third Parý liability for any losses arose to the other person
connected with lnsured activÍties (furŤher only ,,General TPL") including:

Strana I (celkom 3)
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Underwriter: lng. Hana Kvintová
Sprostred kovatél': Will is (S lovakia) oíg. zložka

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 00421 2 5263 5062-3

e-mail: hana.kvintova,@o enerali.com
e-mail: martin.zumerlino@willistowerswatson.com

Predmet
poistenia

Insured risk

celý svet
mimo
USA

a Kanady
world-
wide

except
USA and
Canada

* limit plnenĺa na jednu a Všetky poistné udalosti V súhrne Vzniknuté počas doby trvania
poistenĺa
- Limĺt of ĺndemnity for every one Claim and for all claims that occured during policy

Regresy
zdravotných
poisťovnía
Sociálnej
poisťovne

Employeťs
Iiabiliý_ health

and social
recourses

Envĺronmentálna
zodpovednosť
Envĺronmental

liabiliý

Krížová
zodpovednosť
Cross liability

Prevzaté vecĺ
care, custody and

control

UŽívané vecí
Used abjects -

Tenant's liabiliý

2 000 000,00

Zodpovednosť za
výrobok

Product Liabiliý

Všeobecná
zodpovednosť

General Liability

Poistná suma
v EUR

Sum insured in
EUR

166 000,00

2 000 000,00

Limit plnenia
vEUR*
Limit of

indemnity
in EUR *

10 000,00

'ĺ0 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

'10 000,00

Spoluúčasť
v EUR

Deductible
in EUR

SR
Slovakia

Uzemný
rozsah

Territory
scope

ą
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Poistená činnost'
Insured activiý

Doba trvania
poistenia
Insurance Períod

Underwriter: lng. Hana Kvintová
Sprostredkovatěľ: Wilĺis (Slovakia) org. ZloŽka

period (annual aggregate)

odchylne od článku V. bodu 2. VPP vz 14 sa dojednáVa, Že plnenia Vyplatené zo
všetkých poistných udalostí' ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmÚ
presiahnuť poistnú sumu 2 000 000'00 EUR.
At vaiance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from
alĺ cĺaims that occured durĺng policy period can not exceed the amount of 2 000 000,00
EUR.

ěinnosti uvedené vo Výpise z obchodného registra
activities listed in the Extract frcm the Buslness Reglsŕer

Od 01 .01.2021,00:00 hod. do 31j22AU,23:59 hod.
Frcm 01.01.2A21, A0:00 a.m. to 31.12.2021, 23:59 p.m.

Táto poistná zmluva je súěasťou medzinárodného poistného programu pre poistenie zodpovednosti za Škodu,
ktorého nositeľom je poisťovňa Generali lard, Francúzsko'
This Policy is a paĺt of lntematianal Thild Paĺty LiabilĘ Master Pĺogram caĺĺied by Generali laĺd' France.

Toto potvrdenie o poistení v Žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.
This ceĺtificate of insurance in no manner ałteĺs, exŕends or ĺeplaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poĺstení sa vydáva na Žiadosť poisteného.
This Certifrcate of insułance Was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 01.a2.2a21
In Bratislava, on 01-st of February 2021

Generali Poist'ovňa. a. '-

lČo: es z0g s3z, lČ opn: sK2021ĺlÜ;.)''
03s

./u .'! . ĺ/ (4/ b!

Generali Poisťovňa, ä. S.
lng. Hana Kvintová

u nderwriter medzin árod ného p rog ram u poistenia
Underwiter

tel: 00421 2 5857 21SB
tel: 00421 2 5263 5062-3

h an a. kvi ntoya,@q eneral i. com
ma rtin.zumerl ino @willistowe rswatson. coĘl

e-mail:
e-mail:

./',,.

,,.
{t: 

l



-r obec Staškov, uI. Jozefa Kľonera 588,023 53 Staškov

B.I OPIS PREDMETU ZAKAZKY
,,oprava a íldrźba miestnych komunikácií v obci Staškov,,

Úsek č.1 - hlavná trasa popri ľieke Kysuca
Úsek č.2 - vedl'ajšia tľasa pľi ľieke Kysuca - U Muľgaši
Úsek č'3 - vedl'ajšia tľasa pri rieke Kysuca - U Šinali
Úsek č'4 - čast'komunikácie
Úsek č'5 - trasa smer Skalovka
Úsek č.6 - U Belkov č.l
Úsek č'7 - U Belkov č.2
Úsek č.8 - Kuchĺiská

Stručný opis zźtkazky : Ciel'om je opĺava audrŽba vybraných miestnych komunikácii v obci
Staškov z dôvodu zlepšenia ich technického stavu a zabezpeč,enia zvýšenia komfortu pre ich
uŽívatel'ov aj vlastníkov oko liých nehnutel'ností.

Zoznam j ednotlivych úsekov u ľčených na op ravu :

úsek č.l _ hlavná trasa popri rieke Kysuca , čast'miestnej komunikácie po l'avom brehu
rieky Kysuca označęnej v Pasporte miestnych komunikácii ako 3b , od lávky cez Kysucu /
paľcela CKN č.1356l]4lpo rodinný dom s.č. 579 , dÍžka - 1046,50m , priememá šírka - 5,0m ,

plocha vrátane napojenia na jestvujúcu komunikáciu a vjazd,ov /1Oks/ - 5514,50m2 , napojenie
na jestvujúcu komunikáciu - 23,}Om / príIoha č.1/
úsek č.2 _ vedl'ajšia trasa pľi rieke Kysuca - u Muľgaši , čast'miestnej komunikácie , ktoľá
sanapája na miestnu komunikácie 3b , označ,enáv Pasporte miestnych komunikácii ako 35c ,

od parcely CKN č.1356182 po paľcelu CKN č.1361lI , đÍĺka - 80,30m, pľiemerná šírka
3,50m , plocha vľátanę napojenia na jestvujúcu komunikáciu a vjazdov /1ks/ - 36O,O0m2 ,

napojenie na jestvujúcu komunikáciu -2O,m l príloha č^2l

rĺsek č.3 - vedl'ajšia trasa pľi ľieke Kysuca _ u Šinali , čast'miestnej komunikácie , ktorá sa
napája na miestnu komunikácie 3b , označenáv Pasporte miestnych komunikácii ako 48c , od
paľcely CKNč.1356l76poparceluCKNč.i88512,dížka167,5Om,priememášíľka-3'50m,
plocha wátane napojenia na jestvujúcu komunikáciu -640,5Om2 , napojenie na jestvujúcu
komunikáciu - 9,0m / pľíloha č.3/
łisek č.4 - čast' komunikácie 

' 
od štátnej cesty na paľcele CKN č.I217lI po rodinný dom

s.č.510 , dÍžka64,4Om, priememá šírka - 2,50m, plocha vľátane napojenia na jestvujúcu
komunikáciu- 180,85m2 ,napojenie najestvujúcu komunikáciu- 9'35m, odstránenie zvyškov
zatrávĺenia _ 32,0m2 l príloha č,.4 l
úsek č.5 - trasa smeľ Skalovka 

' 
čast'miestnej komunikácie označenej v Pasporte miestnych

komunikácii ako 64c , od ukončenia afaltového povrchu / CKN č,.5392l po parcelu CKN
č.5401 , đižka - I]}m, pľiemerná šíľka - 4,Om, plocha vľátane napojenia na jestvujúcu
komunikáciu a vjazdov l2ksl - ]O2,5Om2 

' napojenie na jestvujúcu komunikáciu - 18,50m /
pľíloha č.5/

úsek č.6 _ U Belkov č.1 , miestna komunikácia označ,ęná v Paspor1e miestnych komunikácii
ako 63c ' od paľcely CKN č.456411po parcelu CKN č.4505/1 , spojnica medzi miestnymi
komunikáciami 61c a 64c , đIżka - l64,50m, pľiemeľná šíľka - 2.80m . plocha vrátane

1
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obec Staškov, ul. Jozefa Kronera 588' 023 53 Staškov

napojenia na jestvujúcu komunikáciu a vjazďov lŻksl - 572,50m2, napojenie na jestvujúcu

komunikác iu - 26m, odstránenie zvyškov zatr ávnenia - 3 5,0m2 / pľíloha č.6/

úsek č.7 - U Belkov č.2 , miestna komunikácia označeĺá v Pasporte miestnych komunikácii
ako 6Żc , od paľcely CKN č.5278 po dom s'č.230 , ďížka - 344m, pľiemeĺná šíľka - 2,6Om ,

plocha vľátane napojenia na jestvujĹrcu komunikáciu a vjazđov /lks/- I0Ż4,50m2 , napojenie
na jestvujúcu komunikáciu * 15,50m , odstľánenie zvyškov zatrávnęnia- 90,0m2 l prí|oha č..7l

úsek č.8 _ Kuchriská , miestna komunikácia označ,ená v Pasporte miestnych komunikácii ako
83c , od paĺcely CKN č,.480716 l šttĺtna cestď po dom s'č.302 , diŽka- 8l4,0m ' 

pľiemerná
šíĺka - 3,0m , plocha vrátane napojenia na jestvujúcu komunikáciu a vjazdov l3ksl -2599m2 ,

napojenie na jestvujúcu komunikáciu - 13,0m , odstľánenie zvyškov zatrźnnęnĺa- I2,0m2l
príloha č.8/

Technológia opraly všetkých úsekov je nasledovná :

r,yrovnanie podkladu z kameniva hĺubého drveného veľ ' 0-32 mm 
' 
v hľúbke 100mm a 200mm

/ po zhutneníl, na niektoých úsekoch je potrebné v pred ryrovnaním odstránit' zlyšky
zatr áv nęnia, pľíp adne o dstránit' p ôvo dný kĺyt
postľek asfaltový inťlltračný S posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve I,50kglm2
poloŽenie asfaltového bętónu v jednej vrstve v hĺ. 60 ĺnm po zhutnení , z asťaltovej zmesi AC
16 obrusná vľstva , kvalitatívna tľieda II' , súčasťou sú aj vjazďy k ľodinným domom a

dopoj enia k j estvuj úcim komunikáciám
napojenie na skutkovú komunikáciu so zarezaním asfaltu alebo betónu
pľípadne úpravy poklopov pred asfaltovaním a dosypanie kĺajníc vhodným materiálom po

asfaltovaní si bude ĺiešit' obj ednávateľ vlastďmi kapacitami

Pľesnejšia špecifikácia jednotlivých úsekov je vo ýkazeýmer.

Uchádzač musí dokladovať splnenie podmienĘ uvedenej v materiáli vydanom
MdaVSR , Technicko- kvalitatívne podmienĘ Hutnené asfaltové zmesi , účinnost' od
20.12.2019 , bod č.9.2 _ Vzdialenost' stavby od YAZ Nýrobne asfaltových zmesí/ pre
asfaltové zmesi nesmie byt'väčšia ako 60km 

' 
ľesp. pľi časovom vyjadľení nesmie doprava

asfaltových zmesí tľvat'viac ako 90 min.

\'); \
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