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MANDÁTNAZMLUVA i, Wltoßf lol3
na vfkon stavebného dozoru uzatvorená podl'a $ 566 a nasl. Zákona ð.513/1991 Zb. Obchodného

zákonníka v znení neskorðích predpisov (d'atej aj ako len ,,Zmluva") medzi tfmito zmluvnfmi stranami

Mandant:

Sídlo:

Starutárny orgán:

rÕo:

DIC:

Bankové spojenie

IBAN:

Tel.:

E-mail:

d'alej len ako ,,Mandant"

Mandatár:

Sídlo:

Statutárny zastupca

rÖo:

DIÕ:

Zapisany

Bankové spojenie:

iBAN:
Tel.:

E-mail:

Obec Sta5kov

ul. Jozefa Kronera 588,023 53 StaSkov

Ing. Ladislav Simðisko - starosta obce

003r4293

2020553271

Prima banka Slovensko, a.s.

sK81 5600 0000 0002 7961 5001

04114302727

starosta@staskov. sk ^ staskowo@, gmai l. com

INGVIA, s.r.o.

Záxodskâ cesta 42,010 0l Zltina
Ing. I-uboð Kubík - konatel'

50033760

2120156478 ( nie je platitel'om DPH )
Obch. register Okresného súdu v Zlline, oddiel Sro, vl.ð.64532lL
Tatra banka a.s., Bratislava

sKlS l 100 0000 0029 4401 2454

+42t 904 t64 999

ingviaza@gmail.com

d'alej len ako ,,Mandatár"

ör. r. úvoDNÉ usrANovENtE

1.1. Zmluva satzaÍtâra za úðelom zaberyeð,enia komplexnej a v prospech Mandanta vykonávanej ðinnosti
stavebného dozoru podl'a õlánkov II. a III. tejto Zmluvy tak, aby bola dodrZaná kvalita a lehota realizâcie
stavby s názvom

,,Verejné parkovisko na parcele CKN l I2ll - k.ú. Sta5kov za budovou zdravotného strediska"

C¡. ¡I. PNEDMET ZMLUVY

2.1. Mandatár/ Stavebny dozor sa zavàntje, Ze pre Mandanta zabezpeé,í vykon stavebného dozoru v rámci
zhotovenia diela: ,,Verejné parkovisko na parcele CKN ll2l1 - k.ú. StaSkov za budovou zdravotného
strediska" (d alej ako ,,stavba") v rozsahu podl'a ðlánku III. tejto Zmluvy.
2.2. Kontrolnou ðintrost'ou sa stavebny dozor zaväz:uje sledovat', ði sa stavba uskutoðriuje v súlade s PD,
platnymi techn. normami, v5eobecne zâvàznymi právnymi predpismi a Zmluvou o dielo na realizáciu stavby,
úðinne uzatvorenou medzi Mandantom a Zhotovitel'om (dalej len ako ,,Zmluva o dielo") na zhotovenie diela.
2.3. Mandant sazavànsje,2e za vykonávanie òinnosti stavebného dozoru utu'adí Mandatárovi dohodnutu
odmenu podl'a ðlánku VI. a posþtne mu spolupôsobenie podl'a ðlánku VIII. tejto Zmluvy.

-Þ (J
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CI. II¡. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY

Stavebny dozor sa zaväzuje vykonávat' najmä tieto õinnosti:

3.1. V priebehu realizâcie stavby:

- odsúhlasit' kontrolny skuðobny plán (KSP) a Hannonogram realizâcie stavby (HMG)

- kontrolovat'vedenie staveb.denníka zapisovat'do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác,
poZiadavky na ich odstránenie a d'alðie skutoðnosti dôleZité pre priebeh stavby a bez orne5kania upozomit' na
to Mandanta, kontroluje õasti stavby pri d'alSom posrupe zakryté alebo sa stanú neprístupnymi. Po preverení
prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupné, musí stavebny dozor do stavebného denníka zapísat', õi
tieto práce preberá a ði dáva súhlas na poklaõovanie v dalSích prácach, ktoré preklyjú tieto konStrukcie,

- k Ziadosti o rozhodnutie Mandanta vZdy pripojí svoje stanovisko/návrh rieSenia s odôvodnením,

- podiel'at'sa a zúðastñovat'sa navzâjomnych konzultáciách medzi Zhotovitefom stavby a Projektantom
stavby (d'alej len ,,PS") zameranych na objasnenie nie jednoznaðnych návrhov a poZiadaviek.
V prípadoch, ktoré presahujú jeho oprávnenie, prizve Mandanta na rieSenie alebo rozhodnutie o probléme,

- sledovat' a zabezpeë,it' dodrZiavanie podrnienok stavebnych rozhodnutí a opatrení Státneho stavebného
dohl'adu poðas realizácie stavby, ak boli vydané,

- zvolfnat kontrolné dni stavby (KDS), zúðastnit' sa na nich a vyhotovit' zápis z kontrolnych dní,

- sledovat', priebeZne kontrolovat' a zabezpeë,it vykonanie prác v súlade kvalitatívnymi poZiadavkami,
s platnymi zákonmi a vyhláSkami, podmienkami Zmluvy o dielo,

- zabezpeó,it dokladovanie zmien v mnoZstvách, v kvalite a inych vlastnostiach poloZiek, v úrovniach alebo
rozmeroch, v zmenách poðas vykopovych prárc a konfrontovat'ho s uvaZovanymi údajmi vo vykaze vymer,
prípadne PD; vÉetþ prípadné odchylky bude bezodkladne nahlasovat'Mandantovi, odsúhlasovat' ich
opodstatnenost'a odôvodnenie v stavebnom denníku bude vykor-râvat v súðimosti so Zhotovitefom; následne
odsúhlasí zÍlenu s Mandantom,

- kontrolovat'postup prác podl'a Harmonogramu a upozorñovat' na prípadné neplnenie tychto termínov,
pripravovat'podklady na uplatnenie sankcií podfa Zmluvy o dielo,

- spolupracovat' s Projektantom na prípadnom odstránení zâvad zistenych v projektovej dokumentácii a o
zistenych skutoðnostiach infomovat' Mandanta so stanoviskom stavebného dozoru a üadaf o rozhodnutie,

- sledovat, vyZadovat' a zabezpeöi(, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a kon5trukcií bola dodaná
predpísaná dokumentácia (certifikáty. preukázanie zhody, manuál údräby a obsluhy), najmä doklady o ich
kvalite. Zúðastñuje sa prípravy a vykonania komplexného rysku5ania technologického zariadenia stavby,

- zabezpeöovat'nahlásenie archeologickych nálezov alebo inych historickych pamiatok,

- upozorñovat'Zhotovitel'a zápisom do stavebného denníka na vSetky okolnosti, ktoré môZu spôsobit' zníienie
kvality stavby, pokial' sú mu znâme a zabezpeð,it' ich odstránenie,

- zabezpeöit technologicku disciplínu, dodrZanie bezpeðnostnych predpisov; pri hrubych poruSeniach
technologickej disciplíny, poruSení bezpeõnostnych predpisov, pri moinosti vj'skytu Skôd, zabudovaní
nevhodnych materiálov, dielov, resp. kon5trukcií, stavebny dozor zabezpeö,i nápravu a bezodkladne toto
omámi Mandantovi,

- vyhotovovat'podklady k odsúhlaseniu stavebnej zmeny, zapis z prerokovania stavebnej zmeny, protokol o
schválení stavebnej zmelly, zápis o odovzdaní aprevzati stavebného objektu alebo prevádzkového súboru,
zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadþ õasti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, preberacie
protokoly o odovzdaní aprevzatí stavebnej práce, doklad o potvrdení odstránenia vád a nedostatkov,

3.2. Ku koncu a po realizátcii stavby

- pripravit'podklady na závereðné prevzatie stavby,

- vðas vyZiadat' od Zhotovitel'a a skontrolovat' doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej
ðasti do prevádzþ,

- vyhotovit' zápis o prevzati a odovzdaní stavby uZívatel'ovi s prirneranym pouZitím formulára preberacieho
protokolu. V prípade neprevzatìa stavby alebo jej ð,asti, zabezpeõit'vyhotovenìe zápisu, v ktorom sa vyjadria
úõastníci vystavby, uvedú sa dôvody neprevzatia stavby, urðí náhradny termín odovzdanìa a preberania,
sankcie a pod,
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- kontrolovaf a zabezpeöit' odstránenie vád a nedorobkov zo zítpisu o prevzati a odovzdaní stavby v
dohodnutom tetmíne. V prípade neplnenia tychto termínov zo strany zhotovitel'a prìpravit'a odovzdat'
Mandantovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcií.

- sledovat'plnenie podmienok, ktoré je povinny splnit'Zhotovitel'a upozonrit'na ich prípadné neplnenie a ak
je to potrebné, navrhnút'uplatnenie sankcií,

- kontrolovat' vypratanie staveniska Zhotovitel'om,

- kontrolovat', odsúhlasovat'a evidovat'relevantné doklady, ktoré Zhotovitel odovzdáva v priebehu vystavby
a v procese odovzdávaniaaprevzatia stavby, protokoly a osvedðenia o vykonanych sku5kach pouZitych
materiálov (elaboráty kvality), osvedõenia o akosti pouZitych konStrukcií, atesty a certihkáty pouZi{'ch
vyrobkov, protokoly o slcuðkach, staveb.dermíþ, geodet. dokumentáciu, správy o vykonaní odbomych
prehliadok a odbornych skri5ok (revízne správy) u vyhradenych techn.zariadení, protokoly o úspe5nom
komplex.vyskúSaní, doklady o vykonanych úrad. slcuSkach príp. vyhrad. technickych zariadení ( $ 12
VyhláSky MPSVaR SR õ. 508/2009 2.2., ktorou sa ustanor,ujú podrobnosti na zaistenie bezpeðnosti a ochrany
zdravia pri práci, pofvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov zo stavby v zmysle Zátkona o odpadoch,
dokumentáciu skutoðného vyhotovenia stavby (potvrdenú stavebnym dozorom) v poZadovanom mnoZsrve
vyhotovení + v el.fotme, geodetické zameranie v poZadovanom mnoZstve vyhotovení + el.forme, geometrické
plány na úðely zápisu vecného bremena, prevádzkové a manipulaõné poriadþ, manuály údrZby, správu
stavebného dozoru o priebehu vystavby stavby, vysledky zatai.ovacich slcuSok, poZiadavþ na elaboráty,
zíxereöné správy vypracované v zmysle obsahov a rozsahov monitoringov Zivotného prostredia, súhlasné
vyjadrenia technickej in5pekcie a ostatné dokumenty v rozsahu a obsahu Zmluvy o dielo a jej príloh, resp.
Stavebného zátkona a súvisiacich predpisov.

C¡. ¡V. VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU

4.1. Stavebny dozor bude r,ykonávany priamo na stavbe podfa potreby stavby

C¡. V. LEHOTY PLNENIA ZAVJA¿;KOV

5.1. Stavebny dozor sazaväzuje, Ze kontrolnú õinnost'dojednanú podfa ðlánku II. a ðlánku IIL tejto Zmluvy,
bude vykonávat' v õase odo dña nadobudnutia úðinnosti tejto Zmluvy aL po odovzdanie a prevzatie stavby bez
vád a nedorobkov formou písomného protokolu, vrátane jej vykonávania poõas plynutia záruõnych lehôt
vyplyvajúci ch zo Zmltvy o dielo, ak Mandant uplatní právo reklamácie, a to v dohodnutych termínoch.

5.2. Predpokladaná lehota vykonu õinnosti stavebného dozoru je odo dña nadobudnutia úðinnosti Zmluvy o
dielo a tejto Zmluvy aù do riadneho f,izického prevzatia diela bez vád a nedorobkov Mandantom, formou
písomného protokolu.

ör. vr. oDMENA zA viKoN STAVEBNÉHo oozoRu
6.1. Odmenazavykon stavebného dozoru v rozsahu podfa ðlánku III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou
zmluvnych strán v súlade so zákonom ð. I 8/1996 Z. z. o cenách v znení neskorSích predpisov a vyhláSky MF
SR ð. 87/1996 Z.2., ktorou sa vykonáva zátkon ð. 18/1996 Z. z. o cenách v mení neskorÈích predpisov.

6.2. Mandant sa zaväntje zaplatit' stavebnému dozoru odmenu za dohodnutu ðinnost' v rozsahu podl'a ðlánku
IiI. tejto Zmlrly vo vy5ke I 920,00 €. Mandatár nie je platitel'om DPH.
V odmene stavebného dozoru sú zahrnuté v5etky náklady, kloré stavebny dozor úðelne a preukázatel'ne
vynaloùí pri plnení svojho zâvàzku dohodnutého touto Zmluvou.

6.3. V prípade, ak sa Mandatár stane poõas realizácie diela platcom DPH, je Mandatár povinny upravit'
celkovú fakturáciu tak, aby bola v súlade so zmluvnou cenou t. j. zníLrf zâkIad dane tak, aby hodnota spolu s

DPH bola nemenná.

CI. VII. PLATOBNÉ POONNICNKY A SANKCIE

7.1. Podkladom pre úhradu dohodnutej odmeny za vykon stavebného dozoru v rozsahu podl'a ðlánku III. tejto
Zmluvy bude faktura.
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7.2. Splatnost' faktury je 14 dní odo dña jej doruõenia Mandantovi . Za deí zaplarenia sa povaZuje deñ
pripísania dlZnej sumy na úõet Mandatára/Staveb.dozoru.

7.3. V prípade, ak faktura nebude obsahovat'náleZitosti poZadované podl'a platnych právnych predpisov,
Mandant má právo vrátit' ju Mandatárovi/Staveb.dozoru najneskôr do skonðenia lehoty splatnosti na
doplnenie alebo prepracovanie. Vrátenírn faktúry stavebnému dozoru bude preruSená pôvodná lehota
splatnosti faktury aZ do dña doruõenia novej/ opravenej/ doplnenej faktury do podatel'ne Mandanta.

CI. V¡¡I. SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

8.1. Mandant sa zavänrjï Ze stavebnému dozotui\4andatár'ovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupôsobenie, nevyhnutné k plneniu tejto zmluvy Mandatárom.

cr. rx. PLNoMocENsTvo

9.1. Stavebny dozor/Mandatár bude voõi tretím osobám pre úðely vykonu stavebného dozoru lystupovat' ako
splnomocneny zástupca Mandanta.

9.2. Platnost'tohto plnomocenstva skonõí uplynutím lehoty plnenia zâväzktt podl'a ðlánku 5 tejto Zmluvy.

C¡. X. ZODPOVEDNOSî ZAVADY A NÁHRADA SKODY

10.1. Stavebnydozorsazavànrjevykonávat'kontrolnúõinnost'dohodnutuvrozsahupodfaðlánku3tejto
Zmluvyriadneavöas,vsúladespodmienkamiustanovenjrmivtejtoZmluve,Zmluveodieloavsúlades
legislatívou platnou v Slovenskej republike.

10.2. Stavebny dozor je pri vykonávaní kontrolnej ðinnosti povinny postupovat's odbornou starostlivost'ou.
Õìnnost' na ktoru sa zaviazal,je povinny uskutoðñovat' podl'a poþnov Mandanta, ktoré musia byt v súlade s

planrymi vSeobecne zâväzr'rymi právnymi predpismi a technickymi normami. Stavebny dozor nezodpovedâ za
vady, ktoré boli spôsobené pouZitírn podkladov prevzatych od Mandanta a ani pri vynaloZení odbomej
starostlivosti nemohol zistit'ich nevhodnost', prípadne na ich nevhodnost'Mandanta upozornil a Mandant na
ich pouZití trval.

10.3. Stavebny dozor zodpovedá za 5kodu, ktorá vznikne Mandantovi v súvislosti s vykonom kontrolnej
õinnosti, ak kontrolná ðinnost'nebola vykonávaná s odbornou starostlivost'ou, dadne alebo vðas.

CI. XI. UKONCENIE ZMLUVY

11.1. Mandant je oprávneny odstupit'od tejto zmluvy v prípade, ak Mandatár nebude vykonávat'svoju
ðinnost'v súlade s ustarlovelliami Zrnluvy. Odstupenie rnusí vyjadrit'Mandant písomne doporuðenyrn listom
doruðenym poskytovatel'ovi. Uðinnost'odstupenia od Zmluvy nastáva driom jej doruðenia druhej strane V
tomto prípade poskytovatefovi vzriká nárok na vyplatenie odmeny za dobu vykonu predmetu Zmlvry.
11.2. Mandatár je oprávneny odstupit'od Zmluvy v prípade, Ze objednávatef/Nfandant neposkytuje
dohodnuté spolupôsobenie podl'a õlánku 8 tejto Zmluvy.

11.3. Mandant môZe tuto Zmluvu na vykon stavebného dozoru kedykol'vek ðiastoõne alebo v celom rozsahu
vypovedat'. Vypovedná doba je 1 mesiac azað,ína plynút' dñom doruðenia vypovede stavebnému d,ozoru. Za
ðinnost' riadne uskutoðnenú do platného a úõinného skonõenia tejto Zmluvy vypoved ou má stavebny dozor
nárok na pomemú ðast'odplaty podl'a ðlánku 6. tejto zmluvy.

I 1.4. Odsfupenie i vypoved' sa povaZujú za doruõené driom prevzatia druhou zmluvnou strarrou, dñom
odmietrrutia prevzatia zásielky adresátom, pre prípad, Ze adresát listinnú zásielku neprevezme v odbemej
lehote, povaZuje sa za deñ doruõenia deir uloZenia listovej zásielþ na poSte. Úenry nastanú dirom doruðenia
s tym, Le zmluva sa zruSuje ex nunc.
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C¡. XII. ZÁVENEÖNÉ USTANOVENIA

12.1. Tâto Zmluva nadobúda platnost'dñom podpísania oboma zmluvnymi stranami.

12.2. Tátto Zmluva nadobúda úðinnost'v súlade s $47 ods. I zátkona ö,. 4011964 Zb. Obðianskeho zákonníka v
znení neskor5ích predpisov dñom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mandanta. Stavebny
dozor podpisom tejto Zmluvy dáva vyslovny súhlas so zverejnením celého znenia tejto Zmluvy a jej
prípadnych dodatkov.

12.3. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu urðitú, od nadobudnutia jej úðinnosti do fyzického odovzdania a
prevzatia stavby bezvâd a nedorobkov Zhotovitel'om stavby Mandantovi, formou písomného preberacieho
protokolu v súlade so Zmluvou o dielo.

12.4. Túto Zmluvu je moZné menit'a dopiñat'iba písomnymi oðíslovanymi dodatkami riadne podpísanymi
oprávnenymi zástupcami oboch zmluvnych strán. Dodatþ budú tvorit'integrálnu súõasf Zmluvy. Zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvry moZno uskutoõnit' spôsobom, ktory nesmie byt'v rozpore s $ l0a zákona o
verejnom obstarávaní, inak je zmena, ði doplnenie neplatné.

12.5. Zmena identifikaðnych údajov zrnluvnych strán (napr. obchodného mena, sídla, Statutámeho zástupcu),
ako aj zmena ðísla úðtu, útvaru zodpovedného za uzaÍ,orenie a plnenie Zmltvy alebo zmena kontaktnych
osôb sa nebnde povaZovat'zazmenu vyZadujúrcu si uzavretie dodatku k tejto Zmbwe. Zmluvné strany sa ale
zaväzuju, iebez zbytoðného odkladu budú písomne informovat' druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene
svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, ICO, DIC, oprávnenych zástupcov, bankového spojenia a

ðísla úõtu, na ktory majú b¡ poukázané platby a o inych skutoðnostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto
Zmluvy.

12.6. Tátto zmluva je vyhotovená v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) obdrZí kaidâ zmluvná strana

12.7. Zmluvné strany si tuto Zmluvu preðítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, Ze tuto Zmluvu ûzatvarajít
nazitklade svojej slobodnej vôle, ðo pofvrdzujú vlastnoruõnymi podpismi.

V StaSkove, di^a 25.04.2023

Mandant: Mandatár:

r#ffi¡NüVlA s'r'o'

I Ylfn 010 Û1 Tirina t

,ln
'fþ.\

Ing. tubo3 Kubík
kon¡tel' spoloõnosti

Ing. Ladislav Simðisko
Starosta obce
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